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Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 
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г. Иваново 
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Обозначение Наименование Примечание 

1ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

1ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  

1ПСД/2020-СМ Сметная документация  

   



 
 

 

 

      

1ПСД/2020-СРД       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Состав рабочей документации 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  03.20 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  1ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  1ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Спортивная, д. 7-А». 

 
Местонахождение объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 7-А. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 165228,31 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 7-А» составляет: 

В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 2904,17 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 484,03 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2904,17 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Спортивная, д. 7-А

2161,21 2161,21

2161,21 2161,21

2161,21 2161,21

2161,21 2161,21

2161,21 2161,21

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, 

д. 7-А

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 46,25

2,14% от 

2161210

2,14% от 0 2,14% от 0

46,25

46,25 46,25

3 Договор Проектные работы 165,23 165,23

165,23 165,23

2207,46 165,23 2372,69

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 44,15

2% от 

2207460

2% от 0 2% от 0

3,3

2% от 

165230

47,45

44,15 3,3 47,45

2251,61 168,53 2420,14

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 450,32

20% от 

2251610

20% от 0 20% от 0

33,71

20% от 

168530

484,03

450,32 33,71 484,03

2701,93 202,24 2904,17

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6,423
642,3/100

154,66

124,02

30,64 993 797 196 15,9 102,13

Общая стоимость, руб.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 7-А

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 7-А

Основание: 

_____________________2161,205

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива

_______________________23,680

______________________2649,05

Раздел 1. Демонтаж

Количество

Стоимость единицы, руб.

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
789

478

2260

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,975
(38,8+158,7)/100

79,44

66,92

12,52 157 132 25 8,58 16,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
131

79

367

3 ФЕРр58-3-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: водосточных труб с земли и 

подмостей

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,72
6*12/100

88,54

88,54

64 64 11,04 7,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
53

42

159

4 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6,423
642,3/100

160,11

120,37

39,74

6,21

1028 773 255

40

15,16 97,37

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
675

528

2231

5 ФЕРр58-2-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,05
5/100

2720,29

2709,92

10,37 136 135 1 341,3 17,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
112

88

336

6 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,6211
562,11/100

89,74

21,41

1,31

0,23

504 120 7

1

2,51 14,11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
94

61

659

2882 2021 484

41

255,58Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Страница 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1854

1276

45511 255,58

7 ФЕРр61-2-11
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест: более 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,387
38,7/100

2425,07

1263,88

20,94

9,05

939 489 8

4

142,65 55,21

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

79%

50%
389

247

1575

8 ФЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 

лесов вручную с подготовкой поверхности

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,387
38,7/100

259,91

147,43

6,76

1,16

101 57 3 15,87 6,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%=105%*0.9

47%=55%*0.85
54

27

182

9 ФССЦ-14.3.02.01-0103
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Краска акриловая: водно-дисперсионная 

"БИРСС Фасад- Колор", тон средний

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,014706
0,038*0,387

35830,95 527

10 ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Грунтовка акриловая: ВД-АК-133

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,005031
0,013*0,387

11594,98 58

11 ФЕР46-02-007-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте: до 5 м3

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,2
0,65+0,55

246,41

119,53

2,13 296 143 3 14,63 17,56

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт

Накладные расходы

Сметная прибыль

Страница 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
142

86

524

12 ФССЦ-06.1.01.05-0037
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,22
0,55*0,4

2027 446

13 ФССЦ-05.2.03.17-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, 

размером 250х120х88 мм, марка: 150

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,26
0,65*0,4

850,9 221

2588 689 14

4

78,91

585

360

26745 78,91

14 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,72
0,86/0,05/0,1/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

4403 1955 23

4

133,25 229,19

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
1626

1273

7302

15 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,02064
0,012*1,72

9,5

16 ФЕРр58-5-3
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из брусьев

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,725
9,45/0,1/0,2/100

7247,89

1280,27

23,04

3,71

34246 6049 109

18

150,09 709,18

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
5036

3944

43226

17 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,0567
0,012*4,725

9,5 1

Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт

Раздел 3. Замена кобылок

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Страница 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

38650 8004 132

22

938,37

6662

5217

382505 938,37

18 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,5948
0,45*2*23,2/100+1,5*(34,2*2

+12*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

5030 287 61

10

22,011 35,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
321

163

5514

19 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-4,098636
-2,57*1,5948

1100 -4508

20 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,8952
749/100-1,5948

688,17

121,58

108,63

16,99

4057 717 640

100

14,881 87,73

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
882

449

5388

21 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-2,35808
-0,4*5,8952

1100 -2594

Раздел 4. Кровельное покрытие

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Замена кобылок
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22 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

15,26 1430 21822

23 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

7,49
749/100

417,46

325,66

34,53

5,05

3127 2439 259

38

37,26 279,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
2675

1362

7164

24 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,08256
6,4*794,15/1000

10891,56 55357

25 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

121,3
10+111,3

37,49 4548

26 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

52,2
104,4/2

24,7
220/1,2/7,57

1289

88128 3443 960

148

401,91

3878

1975

711436 401,91

Раздел 5. Система водоотвода

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кровельное покрытие
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27 ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство желобов: подвесных

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,113
111,3/100

6790,41

308,12

26,26

4,01

7558 343 29

4

36,1215 40,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
375

191

8124

28 ФЕР12-01-035-03
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: прямых звеньев труб

(м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

72
6*12

9,12

1,32

657 95 0,138 9,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
103

52

812

29 ФССЦ-08.1.02.22-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Звенья водосточных труб из оцинкованной 

стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, 

марка ТВ-140

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

72
6*12

56,5 4068

30 ФЕР12-01-035-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: колен

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

30
3*2+3*6+6

1,42

1,32

43 40 0,138 4,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
43

22

108
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31 ФССЦ-08.1.02.22-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 

мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

24
3*2+3*6

34,8 835

32 ФССЦ-07.2.07.13-0141
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Отливы (отметы) из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 35,9 215

33 ФССЦ-08.1.02.07-0024
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 

мм, оцинковка

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

78
(12+1)*6

57,82 4510

34 ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: воронок

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 1,99

1,99

12 12 0,207 1,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
13

7

32

35 ФССЦ-08.1.02.01-0002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Воронка водосточная: из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 диаметром 215 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 67,8 407

18305 490 29

4

55,52

534

272

144670 55,52Итого по разделу 5 Система водоотвода

Раздел 6. Кровельное ограждение

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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36 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,924
(34,2*2+12*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

141 63 61

6

7,6705 7,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
75

38

254

37 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

34 437,36
3895/1,2/7,57

14870

38 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

210 35,89
959/3/1,2/7,57

7537

22548 63 61

6

7,09

75

38

171544 7,09

39 ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство слуховых окон

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5 313,96

65,03

24,44

3,46

1570 325 122

17

7,6245 38,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
363

185

2118

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Кровельное ограждение

Раздел 7. Слуховые окна
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40 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5 934,79 4674

41 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,083333
0,02/0,04/0,15/2/100*5

2026,85

166,82

11,88

3,46

169 14 1 20,8 1,73

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
11

7

187

6413 339 123

17

39,85

374

192

52831 39,85

42 ФЕР20-02-019-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

(100 кг)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,31371
(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,

8+0,05*1,6)*39,25)*6/100

942,87

63,55

12,7

0,58

3124 211 42

2

6,923 22,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
245

151

3520

43 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,033137
0,01*3,31371

519,8 17

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Слуховые окна

Раздел 8. Установка зонтов
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44 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,5616
(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*

9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*

6/100

279,28

65,03

11,53

0,28

157 37 6 6,1065 3,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
30

22

209

45 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,5616
(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*

9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*

6/100

657,47

79,9

15,03

0,55

369 45 8 8,809 4,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
36

27

432

46 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

10
6+4

446,55

18,93

0,83

0,15

4466 189 8

2

2,2195 22,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
206

105

4777

8133 482 64

4

53,52

517

305

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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67789 53,52

47 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Очистка поверхности щетками

(м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9,9 8,83

8,83

87 87 1,035 10,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
70

52

209

48 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,099
9,9/100

279,28

65,03

11,53

0,28

28 6 1 6,1065 0,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
5

4

37

49 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,099
9,9/100

657,47

79,9

15,03

0,55

65 8 1 8,809 0,87

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
6

5

76

Итого по разделу 8 Установка зонтов

Раздел 9. Канализационные стояки
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50 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,051008
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6

76,8 81

51 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 218,95
1950/1,2/7,57

1314

52 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,28
22,8/10

151,53

40,16

21,59

3,63

345 92 49

8

4,048 9,23

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
90

60

495

53 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,508
1,1*22,8/10

1099,7 2758

4678 193 51

8

20,95

172

121

37630 20,95

Раздел 10. Утепление перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Канализационные стояки
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54 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8,274
413,7*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

8008 652 311

28

9,016 74,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
734

374

9116

55 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-910,14
-110*8,274

6,2 -5643

56 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

455,07
110*4,137

2,96
1976/75/1,2/7,57

1347

57 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

455,07
110*4,137

6,63
4426,23/75/1,2/7,57

3017

58 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

53,179
0,07*759,7

140,31

84,78

55,53

8,7

7462 4509 2953

463

9,1252 485,27

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
4475

2983

14920

Страница 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

54,24258
1,02*0,07*759,7

273,27 14823

60 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,137
413,7/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1568 1451 117

28

41,101 170,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
1642

947

4157

61 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6,76 1320 8923

62 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,584
58,4/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

1184 97 7

2

20,8 12,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
77

50

1311

40689 6709 3388

521

742,05

6928

4354

393420 742,05Итого по разделу 10 Утепление перекрытия

Раздел 11. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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63 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

17,360578
(0,15*2*172+0,3*2*472,5+(0

,1*0,6*2+0,55*0,2)*2*5+0,19

*2*3,33*5+0,05*4*4*5+0,19*

2*2543,33+0,25*2*676+0,19

*2*193,33+0,05*4*52)/100

38,62

27,17

11,45 670 472 198 3,1855 55,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
425

283

1378

64 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

520,81734
0,3*1736,0578

27,62
6642/27/1,2/7,57

14385

15055 472 198 55,3

425

283

119326 55,3

65 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

18,953363
11,81*642,3/1000+0,2132+0

,6*4,52+0,8725+0,429+0,28

+1,308+0,9701+4,583

42,98 42,98 815 815

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 815

66 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

18,953363
11,81*642,3/1000+0,2132+0

,6*4,52+0,8725+0,429+0,28

+1,308+0,9701+4,583

11,42 11,42 216 216

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 216

1031 1031

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Огнебиозащита

Раздел 12. Вывоз мусора
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7805

249100 22905 6535

775

2649,05

22004

14392

3150 136,64

53254 1060,76

2157 27,99

1575 55,21

182 6,14

41876 561,32

154719

2118 38,12

3520 22,94

964 20,1

16793 549,8

4157 170,03

815

216

285496 2649,05

2161205 2649,05

219660

6535

23680

22004

14392

2161205 2649,05

Итого по разделу 12 Вывоз мусора

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Деревянные конструкции

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Теплоизоляционные работы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Отделочные работы

  Кровли

  Материалы

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Полы

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"

Страница 17



Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 6,423  642,3/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 1,975  (38,8+158,7)/100

3 3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

100 м 0,72  6*12/100

4 4 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 6,423  642,3/100

5 5 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

100 шт 0,05  5/100

6 6 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 5,6211  562,11/100

7 7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест: более 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,387  38,7/100

8 8 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 

вручную с подготовкой поверхности

100 м2 0,387  38,7/100

9 9 Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС 

Фасад- Колор", тон средний

т 0,01471  0,038*0,387

10 10 Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 т 0,00503  0,013*0,387

11 11 Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 5 м3

м3 1,2  0,65+0,55

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. 

Кинешма, ул. Спортивная, д. 7-А

Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

12 12 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,22  0,55*0,4

13 13 Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, 

размером 250х120х88 мм, марка: 150

1000 шт 0,26  0,65*0,4

14 14 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из досок

100 м 1,72  0,86/0,05/0,1/100

15 15 Проволока вязальная кг 0,02064  0,012*1,72

16 16 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из брусьев

100 м 4,725  9,45/0,1/0,2/100

17 17 Проволока вязальная кг 0,0567  0,012*4,725

18 18 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,5948  

0,45*2*23,2/100+1,5*(34,2*2+12*2

)/100

19 19 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -4,0986  -2,57*1,5948

20 20 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 5,8952  749/100-1,5948

21 21 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -2,3581  -0,4*5,8952

22 22 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 15,26

23 23 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 7,49  749/100

24 24 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 5,08256  6,4*794,15/1000

25 25 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 121,3  10+111,3

26 26 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт 52,2  104,4/2

Раздел 4. Кровельное покрытие

Раздел 5. Система водоотвода

Раздел 3. Замена кобылок
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

27 27 Устройство желобов: подвесных 100 м 1,113  111,3/100

28 28 Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

м 72  6*12

29 29 Звенья водосточных труб из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-

140

м 72  6*12

30 30 Устройство металлической водосточной системы: 

колен

шт 30  3*2+3*6+6

31 31 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, 

диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт 24  3*2+3*6

32 32 Отливы (отметы) из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт 6

33 33 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

оцинковка

шт 78  (12+1)*6

34 34 Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

шт 6

35 35 Воронка водосточная: из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт 6

36 36 Ограждение кровель перилами 100 м 0,924  (34,2*2+12*2)/100

37 37 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 34

38 38 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 210

39 39 Устройство слуховых окон шт 5

40 40 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 5

41 41 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,08333  0,02/0,04/0,15/2/100*5

42 42 Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

100 кг 3,31371  

(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,0

5*1,6)*39,25)*6/100

43 43 Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

м3 0,03314  0,01*3,31371

Раздел 6. Кровельное ограждение

Раздел 7. Слуховые окна

Раздел 8. Установка зонтов
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

44 44 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,5616  

(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,

05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100

45 45 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,5616  

(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,

05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100

46 46 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт 10  6+4

47 47 Очистка поверхности щетками м2 9,9

48 48 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,099  9,9/100

49 49 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,099  9,9/100

50 50 Герметик силиконовый: для наружных швов л 1,05101  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6

51 51 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 6

52 52 Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

10 м 2,28  22,8/10

53 53 Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 2,508  1,1*22,8/10

54 54 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 8,274  413,7*2/100

55 55 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -910,14  -110*8,274

56 56 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 455,07  110*4,137

57 57 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 455,07  110*4,137

58 58 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 53,179  0,07*759,7

Раздел 10. Утепление перекрытия

Раздел 9. Канализационные стояки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

59 59 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 54,2426  1,02*0,07*759,7

60 60 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 4,137  413,7/100

61 61 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 6,76

62 62 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,584  58,4/100

63 63 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 17,3606  

(0,15*2*172+0,3*2*472,5+(0,1*0,6

*2+0,55*0,2)*2*5+0,19*2*3,33*5+0

,05*4*4*5+0,19*2*2543,33+0,25*2

*676+0,19*2*193,33+0,05*4*52)/1

00

64 64 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 520,817  0,3*1736,0578

65 65 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 18,9534  

11,81*642,3/1000+0,2132+0,6*4,5

2+0,8725+0,429+0,28+1,308+0,97

01+4,583

66 66 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 18,9534  

11,81*642,3/1000+0,2132+0,6*4,5

2+0,8725+0,429+0,28+1,308+0,97

01+4,583

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.

Раздел 11. Огнебиозащита

Раздел 12. Вывоз мусора
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