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112/2019-СМ.СТ2       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  09.19 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Обозначение Наименование Примечание 

112/2019-СМ.СТ2 Состав тома 2  

112/2019-СРД Состав рабочей документации.  

112/2019-СМ Сметная документация  

   



 
 

 

 

      

112/2019-СРД       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Состав рабочей документации 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  09.19 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  112/2019-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  112/2019-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши (1 этап) 

многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, пл. Вокзальная, 1». 

 
Местонахождение объекта: г. Иваново, пл. Вокзальная, 1. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

17798-ДВ/09 от 17.05.2019 г (2 квартал 2019г.). СМР -7,37; автомобильные перевозки – 6,95. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 238501,5 рублей без учета НДС. 

7. Стоимость проверки сметной документации – 3500 рублей, в т. ч. НДС 20%. 

8. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановлению Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

9. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

10. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома 

по адресу: г. Иваново, пл. Вокзальная, 1» составляет: 

В текущих ценах на 2 квартал 2019 года 6462,72 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 1077,12 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



 "Вокзальная, 1"   Smeta WIZARD 4.1

тыс.руб.

тыс.руб.

Монтажных работ Оборудования, 
мебели и инвентаря

Прочих затрат

1 5 6 7

0 0 0

1 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0Итого по главе 5 0 0

Итого по главам 1-4 4939,78 4939,78

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 
связи

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по главе 4 0 0

Итого по главе 3 0 0

Итого по главам 1-3 4939,78 4939,78

Итого по главам 1-2 4939,78 4939,78

Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения

Локальная смета №1 на Капитальный ремонт крыши (1 этап) 
многоквартирного дома по адресу: г. Иваново,  
пл. Вокзальная, 1

4939,78 4939,78

Итого по главе 2 4939,78 4939,78

Итого по главе 1 0 0

Глава 2. Основные объекты строительства

2 3 4 8

Глава 1. Подготовка территории строительства

Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, пл. Вокзальная, 1

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

тыс.руб.

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная 
стоимостьСтроительных работ

В том числе возвратных сумм 0

(ссылка на документ об утверждении)

"     "_______________________     _________г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" "     "_______________________     _________г.

Сводный сметный расчет в сумме 6462,72
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 "Вокзальная, 1"   Smeta WIZARD 4.1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 0 98,8

0 0 98,8

0 0 98,8

0 0 0

0 0 98,8

3 0 0 238,5

4 0 0 2,92

0 0 241,42

0 0 340,22

5 0 0 6,8

0 0 347,02

6 0 0 69,4

0 0 416,42

Коэффициент НДС 20% 1007,72 1077,12

Итого по смете 6046,3 6462,72

МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные расходы 2% 98,8 105,6

Итого 5038,58 5385,6

Итого по главе 12 0 241,42

Итого по главам 1-12 4939,78 5280

Договор Проектирование 0 238,5

Проверка сметной документации 0 2,92

Итого по главам 1-11 4939,78 5038,58

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 
для строящегося объекта капитального 

строительства

Итого по главе 11 0 0

Итого по главе 10 0 98,8

Итого по главам 1-10 4939,78 5038,58

Глава 10. Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль

Постан. 
Правительства РФ 
от 21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 0 98,8

Итого по главе 9 0 0

Итого по главам 1-9 4939,78 4939,78

Итого по главам 1-8 4939,78 4939,78

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по главе 8 0 0

Итого по главе 7 0 0

Итого по главам 1-7 4939,78 4939,78

Итого по главам 1-6 4939,78 4939,78

Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения

Итого по главе 6 0 0

Итого по главам 1-5 4939,78 4939,78
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 "Вокзальная, 1"   Smeta WIZARD 4.1

0 0 0

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Ятманов Д. И.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела Шишкина О.В.

Всего возвратных сумм 0 0

Руководитель проектной 
организации

Ятманова Н.Г.
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   Smeta WIZARD 4.1

Основной 

зарплаты

Всего

1 2 3 5 7 13

ФЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: 

из листовой стали

79,44 156,33618

(0) V=(1718,4+103,7)/100 66,92 0

ФЕРр58-3-02 Разборка мелких покрытий 

и обделок из листовой стали 

водосточных труб с земли и 

подмостей

88,54 31,7952

(0) V=18*16/100 88,54 0

0 0

т

2.1 01.7.07.07 Строительный мусор 0,936 0,325

255 0 0 11,04

100 м 0 0 0

8,58

100 м2 0 0 0

2 2,88 0 0 255

12

Демонтаж

1 18,221 12,52 0 1447,48 1219,35 228,13 0

ед. изм.

В т.ч. 

зарплаты

В т.ч. 

зарплаты

На един.

4 6 8 9 10 11

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин

Всего Экспл. 

машин

Материалы Всего Основной 

зарплаты

Экспл. 

машин

Материалы обслуживающ. машины

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 2 квартала 2019 г.

№ п/п Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и 

затрат

Количест

во

Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб.

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 5577,72 чел-ч

Сметная заработная плата - 49,110 тыс.руб

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Иваново,  пл. Вокзальная, 1

Объект 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Иваново,  пл. Вокзальная, 1

Основание Сметная стоимость - 4939,776 тыс.руб

____________ ____________

"____"____________________201__г. "____"____________________201__г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

  Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»
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   Smeta WIZARD 4.1

ФЕРр58-1-01 Разборка деревянных 

элементов конструкций 

крыш: обрешетки из 

брусков с прозорами

160,11 260,50944

(0) V=1718,4/100 120,37 7,90464

ФЕРр58-4-01 Разборка парапетных 

решеток

118,1 36,852

(0) V=249/100 116,48 0

ФЕРр58-2-01 Разборка слуховых окон 

прямоугольных двускатных

2720,29 17,065

(0) V=5/100 2709,92 0

ФЕРр58-2-02 Разборка слуховых окон: 

прямоугольных 

односкатных

2466,21 21,651

(0) V=7/100 2455,84 0

ФЕРр65-29-01 Разборка вентиляционных 

шахт

1,56 26,88

(0) V=0,6*4*4*14 1,56 0

ФЕРр65-2-02 Разборка трубопроводов из 

чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм

731,64 6,824

(0) V=8/100 721,64 0,0256

0 0

т

8.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 0,1072 1,34

0,8 0 85,3

100 м 4,32 0,35 0,32

8 0,08 10 0 58,53 57,73

0 0

т

7.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 7,5264 0,056

0 0 0,2

м2 0 0 0

7 134,4 0 0 209,66 209,66

0 0

т

6.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 0,392 5,6

0,73 0 309,3

100 шт. 0 0 0

6 0,07 10,37 0 172,63 171,91

0 0

т

5.1 01.7.07.07 Строительный мусор 0,28 5,6

0,52 0 341,3

100 шт. 0 0 0

5 0,05 10,37 0 136,01 135,5

0 0

т

4.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 1,992 0,8

4,03 0 14,8

100 м 0 0 0

4 2,49 1,62 0 294,07 290,04

0 0

т

3.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 24,0576 1,4

682,89 0 15,16

100 м2 6,21 106,71 0,46

3 17,184 39,74 0 2751,33 2068,44
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   Smeta WIZARD 4.1

ФЕРр69-10-01 Антисептирование 

древесины: водными 

растворами

89,74 43,24479

(0) V=1722,9/100 21,41 0,34458

ФЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

высокой плотности 

диаметром: 110 мм

851,33 5,6672

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=8/100; ЗП=611,07*1,15; 

ЭММ=6,14*1,25; 

ЗПм=0,91*1,25; 

ТЗТ=61,6*1,15; 

ТЗТм=0,07*1,25

702,73 0,007

Герметик силиконовый: для 

наружных швов

V=0,07*3,14*0,4*13

Манжета кровельная 

ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

Цед=1599/1,2*1,02/7,37

ФЕР13-06-003-01 Очистка поверхности 

щетками

8,83 22,77

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

ЗП=7,68*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25

8,83 0

ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

279,28 1,343432,54 44,6 6,106514 0,22 11,53 202,72 61,44 14,31

0 0 1,035

м2 0 0 0

13 22 0 0 194,26 194,26

184,42 2397,46 2397,46

шт

87,78 87,78

л

12 13 0

11 [14.5.01.07-0134] 1,14296 0 76,8

31,53 251,74

м

100 м 1,14 0,09 0,0875

10.1 [24.3.03.13-0501] Трубы полиэтиленовые 

низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 

мм

7,984 99,8

Канализационные стояки

10 0,08 7,68 140,92 68,11 56,22 0,61 11,27 70,84

22,57 1154,69 2,51

100 м2 0,23 3,96 0,02

9 17,229 1,31 67,02 1546,13 368,87
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   Smeta WIZARD 4.1

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=22/100; ЗП=56,55*1,15; 

ЭММ=9,22*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,31*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,03 0,0055

ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-

115 за 2 раза

657,47 1,93798

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=22/100; ЗП=34,74*1,15*2; 

ЭММ=6,01*1,25*2; 

ЗПм=0,22*1,25*2; 

Мат=281,27*2; 

ТЗТ=3,83*1,15*2; 

ТЗТм=0,02*1,25*2

79,9 0,011

ФЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка 

проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в 

одном месте: до 5 м3

246,41 55,594

(0) V=2,5+1,3 119,53 0

ФЕРр61-2-11 Ремонт штукатурки 

внутренних стен по камню и 

бетону цементно-

известковым раствором, 

площадью отдельных мест: 

более 10 м2 толщиной слоя 

до 20 мм

2425,07 68,7573

(0) V=48,2/100 1263,88 0,32294

0 017.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 1,62916 3,38

10,09 549,6 142,65

100 м2 9,05 4,36 0,67

17 0,482 20,94 1140,25 1168,88 609,19

2027 1054,04

1000 шт.

16.2 [06.1.01.05-0037] Кирпич керамический 

одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

0,52 0,136842

850,9 850,9

1000 шт.

м3 0 0 0

16.1 [05.2.03.17-0004] Кирпич силикатный 

полнотелый утолщенный, 

размером 250х120х88 мм, 

марка: 150

1 0,263158

Восстановление кирпичной кладки

16 3,8 2,13 124,75 936,36 454,21 8,09 474,05 14,63

3,31 123,76 8,809

100 м2 0,55 0,12 0,05

15 0,22 15,03 562,54 144,64 17,58

100 м2 0,28 0,06 0,025
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ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов 

акриловыми составами с 

лесов вручную с 

подготовкой поверхности

259,91 13,90212

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=87,6/100; ЗП=128,2*1,15; 

ЭММ=5,41*1,25; 

ЗПм=0,93*1,25; 

ТЗТ=13,8*1,15; 

ТЗТм=0,08*1,25

147,43 0,0876

ФЕРр58-5-04 Ремонт деревянных 

элементов конструкций 

крыш: смена стропильных 

ног из досок

2559,69 293,15

(0) V=220/100 1136,62 0,418

ФЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 300,59 79,56

(0) 56,55 2,64

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" 

типа: АРН размером 

500х1000 мм

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" 

типа: АРН размером 

500х800 мм

797,51 2392,53 2392,53

8413,11 8413,11

шт.

22 [19.2.03.02-0142] 3 0

шт. 2,77 33,24 0,22

21 [19.2.03.02-0143] 9 0 934,79

Слуховые окна

20 12 19,55 224,49 3607,08 678,6 234,6 2693,88 6,63

0 0

т

19.2 [01.7.07.07] Строительный мусор 1,2408 0,564

9,5 250,8

кг

100 м 2,2 4,84 0,19

19.1 [08.3.03.06-0001] Проволока вязальная 26,4 12

Замена кобылок

19 2,2 13,36 1409,71 5631,32 2500,56 29,39 3101,36 133,25

11594,98 132,04

т

18.2 14.3.01.02-0101 Грунтовка акриловая: ВД-

АК-133

0,011388 0,013

35830,95 1192,74

т

18.1 14.3.02.01-0103 Краска акриловая водно-

дисперсионная "БИРСС 

Фасад- Колор", тон средний

0,033288 0,038

5,92 92,61 15,87

100 м2 1,16 1,02 0,1

18 0,876 6,76 105,72 227,68 129,15

т
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ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой

967,89 154,93094

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=1718,4/100; 

ЗП=68,52*1,15; 

ЭММ=30,07*1,25; 

ЗПм=2,69*1,25; 

ТЗТ=7,84*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

78,8 4,5108

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

V=-110*17,184

Пленка диффузионная 

Tyvek Soft

V=110*5,71/10

ФЕР12-01-034-02 Устройство 

контробрешетки: с 

прозорами из досок и 

брусков

688,18 255,7151

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=1718,4/100; 

ЗП=105,72*1,15; 

ЭММ=86,9*1,25; 

ЗПм=13,59*1,25; 

ТЗТ=12,94*1,15; 

ТЗТм=1,01*1,25

121,58 21,6948

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

V=-0,4*17,184

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной: 2-6,5 м, 

толщиной 40-60 мм, II сорта

1250 3375 3375

м3

-7560,96 -7560,96

м3

28 [11.1.03.01-0075] 2,7 0

27 [11.1.03.06-0087] -6,8736 0 1100

1866,7 7869,76 14,881

100 м2 16,99 291,96 1,2625

26 17,184 108,63 457,97 11825,69 2089,23

253 15890,93 15890,93

10 м2

-11719,49 -11719,49

м2

25 [12.1.01.03-0033] 62,81 0

100 м2 3,36 57,74 0,2625

24 [12.1.02.06-0022] -1890,24 0 6,2

Кровельное покрыие

23 17,184 37,59 851,5 16632,22 1354,1 645,95 14632,18 9,016

шт.
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ФЕР12-01-034-01 Устройство обрешетки: 

сплошной из досок

3154,26 114,99647

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=1,8*83*3/100+0,45*(49,5-

6,3+25,6-6,3+12+8)*2/100; 

ЗП=156,37*1,15; 

ЭММ=30,74*1,25; 

ЗПм=4,81*1,25; 

ТЗТ=19,14*1,15; 

ТЗТм=0,36*1,25

179,83 2,35103

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

V=-2,57*5,2245

ФЕР12-01-034-02 Устройство обрешетки: с 

прозорами из досок и 

брусков

688,18 177,96932

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=1718,4/100-522,45/100; 

ЗП=105,72*1,15; 

ЭММ=86,9*1,25; 

ЗПм=13,59*1,25; 

ТЗТ=12,94*1,15; 

ТЗТм=1,01*1,25

121,58 15,09887

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

V=-0,4*11,9595

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 32-40 мм, II сорта

ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из 

профилированного листа 

для объектов 

непроизводственного 

назначения: простой

417,47 640,27584593,36 984,3 37,2634 17,184 34,53 57,28 7173,8 5596,14

1430 61919 61919

м3

-5262,18 -5262,18

м3

33 [11.1.03.06-0090] 43,3 0

32 [11.1.03.06-0087] -4,7838 0 1100

1454,04 1299,16 5477,09 14,881

100 м2 16,99 203,19 1,2625

-14769,67 -14769,67

м3

31 11,9595 108,63 457,97 8230,29

30 [11.1.03.06-0087] -13,42697 0 1100

200,78 15339,13 22,011

100 м2 6,01 31,4 0,45

29 5,2245 38,43 2936 16479,43 939,52
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(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=1718,4/100; 

ЗП=283,18*1,15; 

ЭММ=27,62*1,25; 

ЗПм=4,04*1,25; 

ТЗТ=32,4*1,15; 

ТЗТм=0,32*1,25

325,66 6,8736

Профилированный лист 

оцинкованный: НС35-1000-

0,6

V=6,4*1822/1000

Лист оцинкованный 

плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

V=67,7+19,8

Планка карнизная 

100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

V=259,8/2; 

Цед=220/1,2*1,02/7,37

ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной 

сталью: оцинкованной по 

войлоку (слуховые окна)

7029,64 6,79857

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=17,7/100; 

ЗП=275,22*1,15; 

ЭММ=13,8*1,25; 

ЗПм=2,44*1,25; 

ТЗТ=33,4*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

316,5 0,04646

Войлок строительный

V=-0,18*0,177

ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель 

перилами

152,86 19,09955

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=83*3/100; ЗП=59,1*1,15; 

ЭММ=52,38*1,25; 

ЗПм=5,54*1,25; 

ТЗТ=6,67*1,15; 

ТЗТм=0,43*1,25

67,97 1,33838

169,25 163,05 48,33 7,6705

100 м 6,93 17,26 0,5375

-311,42 -311,42

т

40 2,49 65,48 19,41 380,62

39 01.7.20.02-0001 -0,03186 0 9774,5

56,02 3,05 1185,17 38,41

100 м2 3,05 0,54 0,2625

3295,56 3295,56

шт.

38 0,177 17,25 6695,89 1244,25

37 [] 129,9 0 25,37

37,49 3280,38 3280,38

м2

127004,3 127004,3

т

36 [08.3.05.05-0006] 87,5 0

35 [08.3.09.01-0020] 11,6608 0 10891,56

100 м2 5,05 86,78 0,4

 Страница 8 из 22   19 октября 2019 г.



   Smeta WIZARD 4.1

Ограждение кровли Borge 

120 со снегозадержателем 

3м

Цед=3595/1,2*1,02/7,37

Труба снегозадерживающая 

овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, 

длина 3 м

Цед=959/3/1,2*1,02/7,37

ФЕР12-01-009-02 Устройство желобов 

подвесных

6790,41 93,84366

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=259,8/100; 

ЗП=267,93*1,15; 

ЭММ=21,01*1,25; 

ЗПм=3,21*1,25; 

ТЗТ=31,41*1,15; 

ТЗТм=0,25*1,25

308,12 0,81188

ФЕР12-01-035-03 Устройство металлической 

водосточной системы: 

прямых звеньев труб

9,12 39,744

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=18*16; ЗП=1,15*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,12*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

1,32 0

ФЕР12-01-035-01 Устройство металлической 

водосточной системы: колен

1,42 24,2880 17,6 0,13845 176 0 0,1 249,92 232,32

56,5 16272

м

44.1 [08.1.02.22-0001] Звенья водосточных труб из 

оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, 

диаметром 140 мм, марка 

ТВ-140

288 1

0 2246,4 0,138

м 0 0 0

100 м 4,01 10,42 0,3125

44 288 0 7,8 2626,56 380,16

Система водоотвода

43 2,598 26,26 6456,03 17641,49 800,5 68,22 16772,77 36,1215

36,87 18361,26 18361,26

м

34413,46 34413,46

компл.

42 498 0

41 83 0 414,62
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(10+1)*16; ЗП=1,15*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,12*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

1,32 0

Колено из оцинкованной 

стали толщиной 0,55 мм, 

диаметром 140 мм, марка 

ТВ-140

V=10*16

Отливы (отметы) из 

оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм 

диаметром 140 мм

V=1*16

Держатель трубы (саморез) 

МП, диаметр 150 мм, 

оцинковка

V=(18+1)*16

ФЕР12-01-035-02 Устройство металлической 

водосточной системы: 

воронок

1,99 3,312

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=1*16; ЗП=1,73*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,18*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

1,99 0

ФЕР20-02-019-01 Установка кронштейнов под 

вентиляционное 

оборудование

942,87 34,41126

Установка зонтов

50 4,97057 12,7 866,62 4686,6 315,88 63,13 4307,6 6,923

67,8 1084,8

шт

49.1 [08.1.02.01-0002] Воронка водосточная: из 

оцинкованной стали 

толщиной 0,55 диаметром 

215 мм

16 1

31,84 0 0 0,207

шт. 0 0 0

17577,28 17577,28

шт.

49 16 0 0 31,84

48 [08.1.02.07-0024] 304 0 57,82

35,9 574,4 574,4

шт.

5568 5568

шт.

47 [07.2.07.13-0141] 16 0

46 [08.1.02.22-0011] 160 0 34,8

шт. 0 0 0
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05

*5,8+0,05*1,6)*39,25)*9/100; 

ЗП=55,26*1,15; 

ЭММ=10,16*1,25; 

ЗПм=0,46*1,25; 

ТЗТ=6,02*1,15; 

ТЗТм=0,04*1,25

63,55 0,24853

ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

279,28 5,14412

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*

2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,

6)*9/100; ЗП=56,55*1,15; 

ЭММ=9,22*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,31*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,03 0,02106

ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-

115 за 2 раза

657,47 7,4207

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*

2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,

6)*9/100; ЗП=34,74*2*1,15; 

ЭММ=6,01*2*1,25; 

ЗПм=0,22*2*1,25; 

Мат=281,27*2; 

ТЗТ=3,83*2*1,15; 

ТЗТм=0,02*2*1,25

79,9 0,04212

ФЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над 

шахтами в два канала

446,56 19,97557,47 3841,2 2,219553 9 0,83 426,8 4019,04 170,37

12,66 473,88 8,809

100 м2 0,55 0,46 0,05

52 0,8424 15,03 562,54 553,85 67,31

9,71 170,77 6,1065

100 м2 0,28 0,24 0,025

51 0,8424 11,53 202,72 235,27 54,78

519,8 25,84

м3

100 кг 0,58 2,88 0,05

50.1 [04.3.01.09-0014] Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

0,049706 0,01
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

ЗП=16,46*1,15; 

ЭММ=0,66*1,25; 

ЗПм=0,12*1,25; 

ТЗТ=1,93*1,15; 

ТЗТм=0,01*1,25

18,93 0,1125

ФЕР10-01-010-01 Установка элементов 

каркаса: из брусьев

2435,41 152,145

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=14*(0,03*2+0,31+0,05); 

ЗП=188,55*1,15; 

ЭММ=23,66*1,25; 

ЗПм=4,18*1,25; 

ТЗТ=22,5*1,15; 

ТЗТм=0,36*1,25

216,83 2,646

ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной 

сталью: оцинкованной по 

войлоку

7029,64 121,74434

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=14*22,64/100; 

ЗП=275,22*1,15; 

ЭММ=13,8*1,25; 

ЗПм=2,44*1,25; 

ТЗТ=33,4*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

316,5 0,83202

Войлок строительный

V=-0,18*3,1696

ФЕР26-01-036-02 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных 

поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

2675,61 13,64269

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=14*6,07/100; 

ЗП=115,03*1,15; 

ЭММ=5,79*1,25; 

ЗПм=0,99*1,25; 

ТЗТ=13,96*1,15; 

ТЗТм=0,08*1,25

132,28 0,08498

6,62 281,28

10 шт.

57.1 [01.7.15.07-0132] Дюбель распорный с 

металлическим стержнем: 

10х150 мм

42,49 50

112,41 6,15 2155,17 16,054

100 м2 1,24 1,05 0,1

-5576,65 -5576,65

т

57 0,8498 7,24 2536,09 2273,73

56 [01.7.20.02-0001] -0,57053 0 9774,5

54,68 21223,29 38,41

100 м2 3,05 9,67 0,2625

м3 5,23 30,75 0,45

55 3,1696 17,25 6695,89 22281,15 1003,18

Вентиляционные шахты

54 5,88 29,58 2189 14320,21 1274,96 173,93 12871,32 25,875

шт. 0,15 1,35 0,0125
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ФЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

545,23 2,46511

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=0,75*0,75*14/100; 

ЗП=235,18*1,15; 

ЭММ=190,48*1,25; 

ЗПм=21,86*1,25; 

ТЗТ=27,22*1,15; 

ТЗТм=1,94*1,25

270,46 0,19097

ФЕР11-01-004-09 Устройство гидроизоляции 

обмазочной: в один слой 

праймером

504,47 2,44247

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=0,75*0,75*14/100; 

ЗП=295,05*1,15; 

ЭММ=25,85*1,25; 

ЗПм=0,87*1,25; 

ТЗТ=26,97*1,15; 

ТЗТм=0,07*1,25

339,31 0,00689

ФЕР11-01-049-01 Укладка уголка 247,64 8,03712

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=14*3/100; 

ЗП=145,43*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=16,64*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

167,24 0

5220,6 1271,74

т

60.1 [08.3.08.02-0085] Сталь угловая 

равнополочная, марка стали: 

Ст3сп, шириной полок 75-

90 мм

0,2436 0,58

0 33,77 19,136

100 м 0 0 0

60 0,42 0 80,4 104,01 70,24

2,54 10,46 31,0155

100 м2 1,09 0,09 0,0875

59 0,07875 32,31 132,85 39,73 26,72

519,8 62,63

м3

58.1 [04.3.01.09-0014] Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

0,120488 1,53

18,75 2,89 31,303

100 м2 27,33 2,15 2,425

58 0,07875 238,1 36,67 42,94 21,3

359,64 3056,22

м3

57.2 [12.2.05.05-0008] Плиты из минеральной 

ваты: на синтетическом 

связующем П-125 толщиной 

50 мм(ГОСТ 9573-96)

8,498 10
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ФЕР20-02-010-05 Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром: 2600 мм

34,4 36,547

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

ЗП=20,11*1,15; 

ЭММ=3,95*1,25; 

ЗПм=0,23*1,25; 

ТЗТ=2,27*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

23,13 0,35

ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой

967,89 209,89248

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=1164*2/100; 

ЗП=68,52*1,15; 

ЭММ=30,07*1,25; 

ЗПм=2,69*1,25; 

ТЗТ=7,84*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

78,8 6,111

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

V=-110*23,28

Мембрана 

пароизоляционная Isover-VS 

80

V=110*11,64; 

Цед=1976/75/1,2*1,02/7,37

Мембрана гидро-

ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

8296,99 8296,9965 1280,4 0 6,48

3,04 3892,42 3892,42

м2

-15876,96 -15876,96

м2

64 1280,4 0

100 м2 3,36 78,22 0,2625

63 [12.1.02.06-0022] -2560,8 0 6,2

Утепление перекрытия

62 23,28 37,59 851,5 22532,48 1834,46 875,1 19822,92 9,016

321,3 4498,2

шт.

61.1 [19.2.02.02-0030] Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 2600 мм

14 1

69,16 88,62 2,6105

шт. 0,29 4,06 0,025

61 14 4,94 6,33 481,6 323,82

 Страница 14 из 22   19 октября 2019 г.



   Smeta WIZARD 4.1

V=110*11,64; 

Цед=4215,46/75/1,2*1,02/7,3

7

ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и 

перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов насухо

140,32 1368,23999

(0) 

ФЕР26ТЧПр26.2; 

Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=2142*0,07; 

ЗП=98,29*0,75*1,15; 

ЭММ=44,43*1,25; 

ЗПм=6,96*1,25; 

ТЗТ=10,58*0,75*1,15; 

ТЗТм=0,6*1,25

84,78 112,455

ФЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам 

перекрытий

378,98 478,41564

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=1164/100; 

ЗП=304,86*1,15; 

ЭММ=22,71*1,25; 

ЗПм=5,45*1,25; 

Мат=1735,31*0; 

ТЗТ=35,74*1,15; 

ТЗТм=0,44*1,25

350,59 6,402

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более, II 

сорта

ФЕРр69-7-01 Устройство: ходов на 

чердаке

2026,85 35,152

(0) V=169/100 166,82 0,4563

ФЕР09-05-006-01 Резка стального 

профилированного настила

3,51 4,692

Аэраторы

70 12 0 0 42,12 42,12 0 0 0,391

281,93 20,08 3123,37 20,8

100 м 3,46 5,85 0,27

17476,8 17476,8

м3

69 1,69 11,88 1848,15 3425,38

68 [11.1.03.06-0094] 13,24 0 1320

330,46 0 41,101

100 м2 6,81 79,27 0,55

67 11,64 28,39 0 4411,33 4080,87

273,27 41793,59

м3

66.1 [12.2.05.05-0007] Плиты из минеральной 

ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 

60 мм (ГОСТ9573-96)

152,9388 1,02

12711,91 8327,67 0 9,12525

м3 8,7 1304,48 0,75

м2

66 149,94 55,54 0 21039,58

 Страница 15 из 22   19 октября 2019 г.



   Smeta WIZARD 4.1

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=0,5*4*6; ЗП=3,05*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,34*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

3,51 0

ФЕР10-01-014-04 Устройство чистых 

перегородок: каркасных с 

обшивкой фанерой с одной 

стороны

4237,07 22,356

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=3*6/100; ЗП=933,12*1,15; 

ЭММ=11,17*1,25; 

ЗПм=1,97*1,25; 

ТЗТ=108*1,15; 

ТЗТм=0,17*1,25

1073,09 0,03825

Нащельник размером 40x13 

мм

V=-44*0,18

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, II сорта

V=-0,76*0,18

Фанера клееная марки ФК и 

ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 

3 мм

V=-0,34*0,18

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более, II 

сорта

V=(0,02+0,03)*6

Фанера клееная марки ФСФ 

толщиной 12 мм и более

V=3*6*0,012

1122,6 1122,6

м3

76 [11.2.11.05-0011] 0,216 0 5197,23

1320 396 396

м3

-297,43 -297,43

м3

75 [11.1.03.06-0094] 0,3 0

74 [11.2.11.05-0001] -0,0612 0 4860

1601 -219,02 -219,02

м3

-25,19 -25,19

м

73 [11.1.03.01-0078] -0,1368 0

72 [11.1.01.11-0002] -7,92 0 3,18

2,51 567 124,2

100 м2 2,46 0,44 0,2125

м реза 0 0 0

71 0,18 13,96 3150,02 762,67 193,16
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ФЕР13-03-001-03 Огрунтовка  поверхностей: 

лаком БТ-577, первый слой

216,48 3,2292

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*

1,5*4)*6/100; 

ЗП=56,89*1,15; 

ЭММ=11,13*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,2*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,42 0,0135

ФЕР13-03-001-04 Огрунтовка поверхностей: 

лаком БТ-577, последующий 

слой

171,09 3,2292

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*

1,5*4)*6/100; 

ЗП=56,89*1,15; 

ЭММ=11,13*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,2*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,42 0,0135

ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной 

сталью: оцинкованной по 

войлоку

7029,64 7,37472

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=3,2*6/100; 

ЗП=275,22*1,15; 

ЭММ=13,8*1,25; 

ЗПм=2,44*1,25; 

ТЗТ=33,4*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

316,5 0,0504

Войлок строительный

V=-0,18*0,192

ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических 

поверхностей за 2 раза: 

лаком БТ-577

313,96 0,242812,66 0,71 5,11 8,993

-337,81 -337,81

т

81 0,027 26,33 189,24 8,48

80 01.7.20.02-0001 -0,03456 0 9774,5

3,31 1285,61 38,41

100 м2 3,05 0,59 0,2625

79 0,192 17,25 6695,89 1349,69 60,77

7,51 49,55 5,98

100 м2 0,28 0,15 0,025

78 0,54 13,91 91,76 92,39 35,33

35,33 7,51 74,06 5,98

100 м2 0,28 0,15 0,025

77 0,54 13,91 137,15 116,9
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(0,5*0,5+0,5*0,1*4)*6/100

; ЗП=42,78*2*1,15; 

ЭММ=10,53*2*1,25; 

ЗПм=0,45*2*1,25; 

Мат=94,62*2; 

ТЗТ=3,91*2*1,15; 

ТЗТм=0,04*2*1,25

98,39 0,0027

ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких 

покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной 

стали

10023,95 22,56128

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(0,6+0,3+2)*6/100; 

ЗП=961,76*1,15; 

ЭММ=21,88*1,25; 

ЗПм=3,51*1,25; 

ТЗТ=112,75*1,15; 

ТЗТм=0,27*1,25

1106,02 0,05873

ФЕР20-02-010-04 Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром: 2000 мм

21,08 8,28

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

ЗП=10,63*1,15; 

ЭММ=2,35*1,25; 

ЗПм=0,12*1,25; 

ТЗТ=1,2*1,15; 

ТЗТм=0,01*1,25

12,22 0,075

ФЕРр61-28-02 Устройство основания из 

металлической сетки: по 

дереву и гипсовым плитам

3582,98 0,78

(0) V=0,5*0,5*6/100 405,6 0,0015

0,1 47,56 52

100 м2 1,16 0,02 0,1

84 0,015 6,74 3170,64 53,74 6,08

260 1560

шт.

83.1 [19.2.02.02-0029] Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 2000 мм

6 1

17,64 35,52 1,38

шт. 0,15 0,9 0,0125

83 6 2,94 5,92 126,48 73,32

4,76 1546,96 129,6625

100 м2 4,39 0,76 0,3375

82 0,174 27,35 8890,58 1744,17 192,45

100 м2 1,13 0,03 0,1
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ФЕР46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей 

самоклеящейся лентой 

горизонтальных швов

130,93 0,3936

(0) V=0,5*4*6/100 31,55 0,042

Лента герметизирующая 

Nicoband 3000х50 мм 

серебристая самоклеящаяся

V=1,018*12; 

Цед=220/3/1,2*1,02/7,37

ФЕРр53-21-07 Ремонт и восстановление 

герметизации 

горизонтальных и 

вертикальных стыков 

стеновых панелей мастикой 

герметизирующей 

нетвердеющей или 

силиконовыми и 

акриловыми герметиками

6287,01 3,8076

(0) V=0,5*4*6/100 309,68 2,5452

Герметик Сазиласт 51, 

двухкомпонентный для 

герметизации фальцев и 

элементов кровли

V=0,15*0,5*4*6/1000

ФЕР26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие 

деревянных поверхностей 

готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

38,62 132,998478,05 0 3,185589 41,75106 11,45 0 1612,43 1134,38

64,58 64,58

т

Огнебиозащита

88 [14.5.01.03-0009] 0,0018 0 35876,99

37,16 717,28 0 31,73

100 м 259,27 31,11 21,21

103,35 103,35

м

87 0,12 5977,33 0 754,44

86 12,216 0 8,46

11,93 0 3,28

100 м 4,06 0,49 0,35

85 0,12 99,38 0 15,71 3,79
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(0,15*2*220+(1,25*0,5+0,

3*0,625-1,1*0,5)*2+(1,2*0,7-

1,05*0,65)*2+(0,5*314*1,3*1

,3/4-

0,8*0,5)*2+0,05*4*1080+0,1

9*2*7216,67+0,2*112+0,1*4

*31+0,05*4*280+0,2*2*1765

,33+0,19*2*516,67+0,05*4*1

24)/100; ЗП=23,63*1,15; 

ЭММ=9,16*1,25; 

ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,77*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

27,17 0

Огнезащитная пропитка 

ОГРАКС-ПД-2

V=0,3*4175,106; 

Цед=6642/27/1,2*1,02/7,37

Погрузочные работы: 

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

мусора строительного с 

погрузкой вручную

42,98

V=4,318*1718,4/1000+0,569

8+0,936+0,6*14,6+1,992+0,2

8+0,392+7,5264+0,1072+1,62

916+1,2408

0

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: до 10 км

V=4,318*1718,4/1000+0,569

8+0,936+0,6*14,6+1,992+0,2

8+0,392+7,5264+0,1072+1,62

916+1,2408

ИТОГО: 487997,32 46700,39 17297,29 423999,66 5380,43292

2409,2 197,29283

352,35 0 0 0

1 т груза

92 ФСЦпг03-21-01-

010

30,85341 11,42 0 0

0 0 0

1 т груза 0 0

91 ФСЦпг01-01-01-

041

30,85341 0 0 1326,08

35534,33 35534,33

кг

Вывоз мусора

90 1252,531

8

0 28,37

100 м2 0 0 0
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Деревянные конструкции (20, 28, 33, 38, 39, 54, 55, 56, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80)

Накладные расходы (3266,69+75,23)*1,18*0,9 1,062 3549,12

Отделочные работы (18)

Накладные расходы (129,15+1,02)*1,05*0,9 0,945 123,01

Сметная прибыль (129,15+1,02)*0,55*0,85 0,4675 60,85

Штукатурные работы при ремонте (17, 84)

Накладные расходы (615,27+4,38)*0,79 0,79 489,52

Сметная прибыль (615,27+4,38)*0,5 0,5 309,83

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (13, 14, 15, 51, 52, 77, 78, 81)

Накладные расходы (421,56+1,21)*0,9*0,9 0,81 342,44

Сметная прибыль (421,56+1,21)*0,7*0,85 0,595 251,55

Кровли (11, 12, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 58, 62, 63, 82, 91, 92)

Накладные расходы (15265,68+781,23)*1,2*0,9 1,08 17330,66

Сметная прибыль (15265,68+781,23)*0,65*0,85 0,5525 8865,92

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (10, 21, 22, 36, 50, 61, 83)

Накладные расходы (769,24+7,93)*1,28*0,9 1,152 895,3

Сметная прибыль (769,24+7,93)*0,83*0,85 0,7055 548,29

Прочие ремонтно-строительные работы (9, 69)

Накладные расходы (650,8+9,81)*0,78 0,78 515,28

Сметная прибыль (650,8+9,81)*0,5 0,5 330,31

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (7, 8)

Накладные расходы (267,39+0,35)*0,74 0,74 198,13

Сметная прибыль (267,39+0,35)*0,5 0,5 133,87

Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 6, 19, 25)

Накладные расходы (5421,45+111,55)*0,83 0,83 4592,39

Сметная прибыль (5421,45+111,55)*0,65 0,65 3596,45

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 16, 85, 86)

Накладные расходы (1677,35+0,49)*1,1*0,9 0,99 1661,06

Сметная прибыль (1677,35+0,49)*0,7*0,85 0,595 998,31

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 0 103674,82

Итого 0 591672,16

Машины и механизмы 17297,29 1 17297,29

Материалы 423999,66 1 423999,66

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата 46700,39 1 46700,39
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ПРОВЕРИЛ Шишкина О.В.

Итого 0 4939776,26

СОСТАВИЛ Шишкина О.В.

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 352,35*6,95 6,95 2448,83

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 1326,08*6,95 6,95 9216,26

Итого 0 668671,8

Индекс СМР 668671,8*7,37 7,37 4928111,17

Итого Накладные расходы 48240,26 1 48240,26

Итого Сметная прибыль 28759,38 1 28759,38

Стены при ремонте (87, 88)

Накладные расходы (37,16+31,11)*0,86 0,86 58,71

Сметная прибыль (37,16+31,11)*0,7 0,7 47,79

Строительные металлические конструкции (70)

Накладные расходы (42,12+0)*0,9*0,9 0,81 34,12

Сметная прибыль (42,12+0)*0,85*0,85 0,7225 30,43

Полы (59, 60, 64, 65, 67)

Накладные расходы (4177,83+79,36)*1,23*0,9 1,107 4712,71

Сметная прибыль (4177,83+79,36)*0,75*0,85 0,6375 2713,96

Теплоизоляционные работы (57, 66, 89, 90)

Накладные расходы (13958,7+1305,53)*1*0,9 0,9 13737,81

Сметная прибыль (13958,7+1305,53)*0,7*0,85 0,595 9082,22

Сметная прибыль (3266,69+75,23)*0,63*0,85 0,5355 1789,6
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№ п/п Единица 

измерения

Количество Ссылка на 

номера 

чертежей, 

ГОСТов и 

примечания

1 4 5 6

9 ФЕРр69-10-01 Антисептирование древесины: водными растворами 100 м2 17,229

8 ФЕРр65-2-02 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м 0,08

8/0,08

7 ФЕРр65-29-01 Разборка вентиляционных шахт м2 134,4

7/134,4

6 ФЕРр58-2-02 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 100 шт. 0,07

6/0,07

5 ФЕРр58-2-01 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 100 шт. 0,05

5/0,05

4 ФЕРр58-4-01 Разборка парапетных решеток 100 м 2,49

4/2,49

3 ФЕРр58-1-01 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 17,184

3/17,184

2 ФЕРр58-3-02 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей 100 м 2,88

2/2,88

1 ФЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 18,221

1/18,221

(подписи)

Шифр единичной 

расценки

Наименование работ

2 3

(подписи)

Проверил Шишкина О.В.

(подписи)

Авторы проекта Ятманов Д.И.

Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Иваново,  пл. Вокзальная, 1

(наименование стройки,номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил Шишкина О.В.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)
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26 ФЕР12-01-034-02 Устройство контробрешетки: с прозорами из досок и брусков 100 м2 17,184

26/17,184

25 12.1.01.03-0033 Пленка диффузионная Tyvek Soft 10 м2 62,81

25/62,81

24 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 -4451,04

24/-1890,24 + 63/-2560,8

23 ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 40,464

23/17,184 + 62/23,28

22 19.2.03.02-0142 Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х800 мм шт. 3

22/3

21 19.2.03.02-0143 Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм шт. 9

21/9

20 ФЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон шт. 12

20/12

19 ФЕРр58-5-04 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок 100 м 2,2

19/2,2

18 ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности 100 м2 0,876

18/0,876

17 ФЕРр61-2-11 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,482

17/0,482

16 ФЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в 

одном месте: до 5 м3

м3 3,8

16/3,8

15 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза 100 м2 1,0624

15/0,22 + 52/0,8424

14 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,0624

14/0,22 + 51/0,8424

13 ФЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками м2 22

13/22

12 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН шт 13

12/13

11 14.5.01.07-0134 Герметик силиконовый: для наружных швов л 1,14296

11/1,14296

10 ФЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм 100 м 0,08

10/0,08

9/17,229
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45 07.2.07.13-0141 Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм шт. 16

44 08.1.02.22-0011 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт. 160

46/160

43 ФЕР12-01-035-01 Устройство металлической водосточной системы: колен шт. 176

45/176

42 ФЕР12-01-035-03 Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб м 288

44/288

41 ФЕР12-01-009-02 Устройство желобов подвесных 100 м 2,598

43/2,598

40 Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м м 498

42/498

39 Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м компл. 83

41/83

38 ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м 2,49

40/2,49

37 01.7.20.02-0001 Войлок строительный т -0,63695

39/-0,03186 + 56/-0,57053 + 80/-0,03456

36 ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (слуховые окна) 100 м2 0,177

38/0,177

35 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт. 129,9

37/129,9

34 08.3.05.05-0006 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм м2 87,5

36/87,5

33 08.3.09.01-0020 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 т 11,6608

35/11,6608

32 ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой 100 м2 17,184

34/17,184

31 11.1.03.06-0090 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта м3 43,3

33/43,3

30 ФЕР12-01-034-02 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков 100 м2 11,9595

31/11,9595

29 ФЕР12-01-034-01 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 5,2245

29/5,2245

28 11.1.03.01-0075 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта м3 2,7

28/2,7

27 11.1.03.06-0087 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3 -25,08437

27/-6,8736 + 30/-13,42697 + 32/-4,7838
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63 ФЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила м реза 12

62 ФЕРр69-7-01 Устройство: ходов на чердаке 100 м 1,69

69/1,69

61 11.1.03.06-0094 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 13,54

68/13,24 + 75/0,3

60 ФЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 11,64

67/11,64

59 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 149,94

66/149,94

58 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м м2 1280,4

65/1280,4

57 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 1280,4

64/1280,4

56 ФЕР20-02-010-05 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм шт. 14

61/14

55 ФЕР11-01-049-01 Укладка уголка 100 м 0,42

60/0,42

54 ФЕР11-01-004-09 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером 100 м2 0,07875

59/0,07875

53 ФЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 0,07875

58/0,07875

52 ФЕР26-01-036-02 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями 

холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок

100 м2 0,8498

57/0,8498

51 ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку 100 м2 3,3616

55/3,1696 + 79/0,192

50 ФЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев м3 5,88

54/5,88

49 ФЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт. 9

53/9

48 ФЕР20-02-019-01 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 100 кг 4,97057

50/4,97057

47 ФЕР12-01-035-02 Устройство металлической водосточной системы: воронок шт. 16

49/16

46 08.1.02.07-0024 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка шт. 304

48/304

47/16
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80 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 1252,5318

90/1252,5318

79 ФЕР26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой 

группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100 м2 41,75106

89/41,75106

78 14.5.01.03-0009 Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли т 0,0018

88/0,0018

77 ФЕРр53-21-07 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей 

мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками

100 м 0,12

87/0,12

76 Лента герметизирующая Nicoband 3000х50 мм серебристая самоклеящаяся м 12,216

86/12,216

75 ФЕР46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов 100 м 0,12

85/0,12

74 ФЕРр61-28-02 Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам 100 м2 0,015

84/0,015

73 ФЕР20-02-010-04 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм шт. 6

83/6

72 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,174

82/0,174

71 ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: лаком БТ-577 100 м2 0,027

81/0,027

70 ФЕР13-03-001-04 Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой 100 м2 0,54

78/0,54

69 ФЕР13-03-001-03 Огрунтовка  поверхностей: лаком БТ-577, первый слой 100 м2 0,54

77/0,54

68 11.2.11.05-0011 Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более м3 0,216

76/0,216

67 11.2.11.05-0001 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм м3 -0,0612

74/-0,0612

66 11.1.03.01-0078 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3 -0,1368

73/-0,1368

65 11.1.01.11-0002 Нащельник размером 40x13 мм м -7,92

72/-7,92

64 ФЕР10-01-014-04 Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны 100 м2 0,18

71/0,18

70/12
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82 ФСЦпг03-21-01-

010

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: до 10 км

1 т груза 30,85341

92/30,85341

81 ФСЦпг01-01-01-

041

Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 30,85341

91/30,85341
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на проектирование капитального ремонта крыш (1 этап) 

многоквартирных домов Ивановской области 
 

1. Основание для 

проектирования 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Закон Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Ивановской обла-

сти"; 

Постановление Правительства Ивановской области от 

30.04.2014 № 164-п «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ивановской области» 

2. Стадийность 

проектирования 

Выполнение обмерных работ; обследование; разработка 

рабочей документации, в том числе сметной 

документации; получение положительного заключения 

достоверности определения сметной стоимости 

3. Вид строительства  Капитальный ремонт крыши МКД. 

4. Способ строительства Подрядный 

5. Местоположение объектов 

ремонта 

см. Реестр объектов №1 

 

6. Заказчик 

 

Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Ивановской области» 

7. Сведения о нуждах  

заказчика 

Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания, соответствующих установленным 

стандартам качества, приведение строительных 

конструкций и инженерных систем многоквартирного 

дома в нормативное состояние и соответствие 

установленным строительным, санитарным и 

техническим правилам и нормам при условии 

выполнения настоящего задания. 

Работы будут выполняться без выселения жителей. 

8. Тип здания, общая 

площадь, характеристика, 

этажность 

см. Реестр объектов №1 

9. 

Состав и содержание 

рабочей документации 

9.1. Обмеры и обследование строительных конструкций 

крыши на месте (в обязательном порядке) в объёме, поз-

воляющем производить необходимые расчёты и разраба-

тывать на их основе последующие проектные решения по 

капитальному ремонту крыши согласно СП 13-102-2003; 

ВСН 58-88 (р). О дате и времени проведения обмеров и 

обследования уведомить Заказчика за 5 рабочих дней. 

Выполнить обмерочные чертежи с разрезами для нанесе-

ния на них результатов обследования; - фото фиксацию 

дефектов. Предоставить техническое заключение. 

В составе технического заключения о состоянии строи-

тельных конструкций крыши разработать рекомендации 

по видам необходимых мероприятий, обеспечивающих 

дальнейшую безопасную эксплуатацию, и восстановление 

первоначальных эксплуатационных характеристик. Дово-

дить до сведения Заказчика информацию, относящуюся к 

не надлежащему состоянию и обслуживанию общего 

имущества МКД в письменной форме с приложением со-



ответствующих доказательств. 

Состав работ принять с учетом рекомендуемого перечня 

работ по капитальному ремонту общего имущества МКД 

согласно таб. 2.3 «Методические рекомендации по фор-

мированию состава работ по капитальному ремонту 

МКД, финансируемых за счет средств, предусмотренных 

ФЗ-185 от 21.07.2007 г «О фонде содействия реформиро-

ванию ЖКХ» 

9.2. Рабочий проект на капитальный ремонт крыши: 

Жесткая/скатная кровля: 

Архитектурные решения; Конструктивные решения:  

- общие данные; пояснительная записка с описанием ра-

бот по ремонту конструкций крыши; 

- технические решения с описанием работ по ремонту 

элементов конструкций крыши (план существующей 

кровли; план проектируемой кровли; узлы крепления 

профлиста; план чердачного помещения; план стропиль-

ной системы; план обрешетки; схемы устройства настен-

ных желобов; узлы примыкания слуховых окон к кровле; 

узлы примыканий кровли к вентканалам; схемы облицов-

ки и утепления вентканалов; схемы изготовления оцинко-

ванного фартука; схемы замены мауэрлата; схемы соеди-

нения мауэрлата; схемы замены стропильных ног; схема 

комбинированного ограждения; схема продухов; узел 

устройства вытяжной системы чердачного помещения; 

узел устройства ендовы; узел крепления комбинирован-

ного ограждения; схему установки труб водосточной си-

стемы; схему устройства конька; узлы прохода канализа-

ционного стояка через кровлю; схему устройства лестниц 

к слуховому окну; схему устройства ходового настила и 

прочее).  

- спецификация используемых материалов;  

- теплотехнический расчет существующего чердачного 

перекрытия, теплотехнический расчет рекомендуемого 

утепления чердачного перекрытия; 

- расчет по нагрузкам на кровлю постоянных и времен-

ных (снеговых, ветровых и пр.) согласно СНиП;  

- расчет плотности пара (точка росы), исключающий вы-

падения конденсата с тыльной стороны покрытия; 

-демонтажные работы и др. 

Технологические решения, строительные конструкции. 

Проектом предусмотреть: 

- смену существующего покрытия кровли; 

- полную или частичную смену деревянных конструкций 

крыши (обрешетка, стропильная система, мауэрлаты и 

т.п.); 

- обеспечение мероприятий по ликвидации причин обра-

зования наледи и сосулек, без применения электрообо-

грева, для чего рассчитать необходимое количество слу-

ховых окон, элементов узлов вентиляции и пр. на крыше; 

- антисептирование и антипирирование новых строитель-

ных деревянных конструкций огнебиозащитным соста-

вом; 

-утепление подкровельного (чердачного) перекрытия не-

горючими материалами с устройством ходовых мостков, 



при необходимости; 

- ремонт или замена надкровельных элементов (вентиля-

ционные шахты, колпаки, канализационные стояки выве-

сти над кровлей с устройством колпаков); 

- демонтажные работы; 

- уборка и вывоз строительного мусора от разборки кон-

струкций; 

- другие объемы, выявленные при обследовании. 

Мягкая/наплавляемая кровля:  

Архитектурные решения; Конструктивные решения:  

- общие данные; пояснительная записка с описанием ра-

бот по ремонту конструкций крыши; 

- технические решения с описанием работ по ремонту 

элементов конструкций кровли (план существующей 

кровли; план проектируемой кровли; схема покрытия 

кровли (основание, нижний слой водоизоляционного ков-

ра, верхний слой водоизоляционного ковра); схема при-

мыканий кровли к стенам, трубам, конструкциям; схема 

устройства примыканий кровли к парапету, схемы 

устройства покрытия парапетов, вентиляционных и ды-

мовых труб; схема устройства водоотведения; схему 

установки труб водосточной системы; прочее). 

- спецификация используемых материалов;  

- теплотехнический расчет существующего покрытия, 

теплотехнический расчет рекомендуемого утепления по-

крытия; 

- расчет по нагрузкам на кровлю постоянных и времен-

ных (снеговых, ветровых и пр.) согласно СНиП;  

-демонтажные работы и др. 

Технологические решения, строительные конструкции. 

Проектом предусмотреть: 

- ремонт основания кровельного покрытия; 

- смену существующего покрытия кровли; 

- обеспечение мероприятий по ликвидации причин обра-

зования наледи и сосулек, без применения электрообо-

грева; 

-утепление покрытия, при необходимости; 

- ремонт или замена надкровельных элементов (вентиля-

ционные шахты, колпаки, канализационные стояки выве-

сти над кровлей с устройством колпаков); 

- демонтажные работы; 

- уборка и вывоз строительного мусора от разборки кон-

струкций; 

- другие объемы, выявленные при обследовании. 

9.3. Сметная документация. 

9.4. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечива-

ющих снижение энергопотребления здания, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», а также 

другими действующими нормативными документами и 

требованиями действующего законодательства РФ 

Необходимость принятия решения по ремонту крыши 

определить по результатам обследования.  



Согласовать с Заказчиком. 



 

10. 

Состав и содержание 

сметной документации 

Выполнить базисно-индексным методом в ценах 2001 го-

да с применением сборников ФЕР с переводом в текущий 

уровень цен в соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами, законодательством РФ. 

Состав сметной документации: 

1. Ведомость объемов работ (дефектная ведомость); 

2. Ведомость материалов; 

3. Локальный сметный расчет; 

4. Сводный сметный расчет. 

Получить положительное заключение достоверности 

определения сметной стоимости. 

Прохождение экспертизы сметной документации осу-

ществляется силами и за счет Исполнителя. 

Замечания, полученные в результате экспертизы, устра-

няются Исполнителем без дополнительной оплаты до по-

лучения положительного заключения. 

11. 
Срок выполнения работ 

Не более 45 календарных дней от даты подписания 

договора 

13. 

Требования к качеству и 

результату работ 

 

1) Приемку оказанных услуг осуществляет Заказчик. В 

процессе приемочного контроля оценивается полнота и 

качество оказанных услуг в соответствии с заданием на 

проектирование и нормативными документами. 

2) Исполнитель обязан обеспечить своевременное устра-

нение недостатков, выявленных при приемке и согласо-

вании проектной документации, а также в процессе вы-

полнения работ по ремонту объекта. 

3) Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую 

разработку проектно-сметной документации, включая не-

достатки, выявленные в ходе выполнения капитального 

ремонта крыши и устраняет их своими силами, за свой 

счет. 

Вся проектная документация разрабатывается и предо-

ставляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию», 

ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

В составе раздела проектной (рабочей) документации 

предусмотреть перечень используемых материалов, пред-

лагаемых к использованию при выполнении работ по ре-

монту объекта, с указанием технических характеристик и 

качественных свойств. 

Исполнитель по Акту приема - передачи документации 

передает Заказчику результаты работ в следующем фор-

мате и количестве: 

- заключение экспертизы достоверности сметной стоимо-

сти работ в бумажном виде 2 (два) сброшюрованных эк-

земпляра и в формате PDF; 

- 4 (четыре) комплекта: обмерочных чертежей, техниче-

ского заключения о результатах обследования, рабочей 

документации в бумажном виде (включая полноразмер-

ные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спе-

цификации, фотофиксации и пр.); 



- 2 (два) комплекта: обмерочных чертежей, технического 

заключения о результатах обследования, рабочей доку-

ментации на USB-флеш-накопителе включая полнораз-

мерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, 

спецификации, фотофиксации и пр.). 

Состав и структура электронной версии проектной (рабо-

чей) документации должна быть идентична бумажному 

варианту. 

Цифровые копии и правила для электронных файлов чер-

тежей: 

Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. 

Сметную документацию предоставить в программном 

комплексе Smeta Wizard или ГрандСмета или в едином 

формате АРПС на USB-флеш-накопитиле и на бумажном 

носителе в 4-х экземплярах.  

Рабочую документацию оформить в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и ра-

бочей документации откорректировать по замечаниям 

экспертизы. 

14. Требования к сопровожде-

нию проектной докумен-

тации 

Проектная организация участвует (без дополнительной 

оплаты) в рассмотрении проектной документации Заказ-

чиком в установленном им порядке, в защите проектной 

документации в органах экспертизы, а также в уполномо-

ченных органах исполнительной власти, в том числе:  

- предоставляет по запросу данных органов необходимые 

пояснения;  

- вносит по замечаниям данных органов (по согласованию 

с Заказчиком) необходимые изменения и дополнения в 

проектную документацию, не противоречащие настояще-

му Заданию. 

15. Требования о необходимо-

сти осуществления автор-

ского надзора 

Проектная организация осуществляет авторский надзор 

без дополнительной платы 

 

 


