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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ (2 ЭТАП) 
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Г. ИВАНОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 11 
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Главный инженер проекта                                    Ятманов Д.И. 
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112/2019-СМ.СТ1       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  09.19 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Обозначение Наименование Примечание 

112/2019-СМ.СТ2 Состав тома 2  

112/2019-СРД Состав рабочей документации.  

112/2019-СМ Сметная документация  

   



 
 

 

 

      

112/2019-СРД       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Состав рабочей документации 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  09.19 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  112/2019-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  112/2019-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши (2 этап) 

многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11». 

 
Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

17798-ДВ/09 от 17.05.2019 г (2 квартал 2019г.). СМР -7,37; автомобильные перевозки – 6,95. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 32500,68 рублей без учета НДС. 

7. Стоимость проверки сметной документации – 3500 рублей, в т. ч. НДС 20%. 

8. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

9. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

10. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши (2 этап) многоквартирного дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11» составляет: 

В текущих ценах на 2 квартал 2019 года 751,88 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 125,31 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 
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тыс.руб.

тыс.руб.

Монтажных работ Оборудования, 
мебели и инвентаря

Прочих затрат

1 5 6 7

0 0 0

1 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 
связи

Итого по главе 4 0 0

Итого по главам 1-4 567,51 567,51

Итого по главам 1-3 567,51 567,51

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения

Итого по главе 3 0 0

Итого по главе 2 567,51 567,51

Итого по главам 1-2 567,51 567,51

Локальная смета №1 на Установка аэраторов 31,63 31,63

Локальная смета №2 на Устройство теплоизоляции пола чердачного 
помещения

535,88 535,88

Итого по главе 1 0 0

Глава 2. Основные объекты строительства

2 3 4 8

Глава 1. Подготовка территории строительства

Капитальный ремонт крыши (2 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

тыс.руб.

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная 
стоимостьСтроительных работ

В том числе возвратных сумм 0

(ссылка на документ об утверждении)

"     "_______________________     _________г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" "     "_______________________     _________г.

Сводный сметный расчет в сумме 751,88
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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 0 0 11,35

0 0 11,35

0 0 11,35

0 0 0

0 0 11,35

4 0 0 32,5

5 0 0 2,92

0 0 35,42

0 0 46,77

6 0 0 0,94

0 0 47,71

7 0 0 9,54

Итого 578,86 626,57

Коэффициент НДС 20% 115,77 125,31

Итого по главам 1-12 567,51 614,28

МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные расходы 2% 11,35 12,29

Проверка сметной документации 0 2,92

Итого по главе 12 0 35,42

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Проектирование 0 32,5

Итого по главе 11 0 0

Итого по главам 1-11 567,51 578,86

Итого по главам 1-10 567,51 578,86

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 
для строящегося объекта капитального 

строительства

Постан. 
Правительства РФ 
от 21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 0 11,35

Итого по главе 10 0 11,35

Итого по главам 1-9 567,51 567,51

Глава 10. Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по главе 9 0 0

Итого по главе 8 0 0

Итого по главам 1-8 567,51 567,51

Итого по главам 1-7 567,51 567,51

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории

Итого по главе 7 0 0

Итого по главе 6 0 0

Итого по главам 1-6 567,51 567,51

Итого по главам 1-5 567,51 567,51

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения

Итого по главе 5 0 0
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0 0 57,25

0 0 0

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела Шишкина О.В.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель проектной 
организации

Ятманова Н.Г.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Ятманов Д. И.

Итого по смете 694,63 751,88

Всего возвратных сумм 0 0
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Основной 

зарплаты

Всего

1 2 3 5 7 13

ФЕР09-05-006-01 Резка стального 

профилированного настила

3,51 2,346

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=0,5*4*3; ЗП=3,05*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,34*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

3,51 0

ФЕР10-01-014-04 Устройство чистых 

перегородок: каркасных с 

обшивкой фанерой с одной 

стороны

4237,07 11,17896,58 1,26 283,5 124,2

0,391

м реза 0 0 0

2 0,09 13,96 3150,02 381,34

12

Аэраторы

1 6 0 0 21,06 21,06 0 0

ед. изм.

В т.ч. 

зарплаты

В т.ч. 

зарплаты

На един.

4 6 8 9 10 11

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин

Всего Экспл. 

машин

Материалы Всего Основной 

зарплаты

Экспл. 

машин

Материалы обслуживающ. машины

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 2 квартала 2019 г.

№ 

п/п

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и 

затрат

Количест

во

Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб.

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 39,89 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,358 тыс.руб

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши (2 этап) многоквартирного дома по адресу:  г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11

Объект 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Установка аэраторов

Основание Сметная стоимость - 31,631 тыс.руб

____________ ____________

"____"____________________201__г. "____"____________________201__г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

  Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»
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(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=3*3/100; ЗП=933,12*1,15; 

ЭММ=11,17*1,25; 

ЗПм=1,97*1,25; 

ТЗТ=108*1,15; 

ТЗТм=0,17*1,25

1073,09 0,01913

Нащельник размером 40x13 

мм

V=-44*0,09

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, II сорта

V=-0,76*0,09

Фанера клееная марки ФК и 

ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 

3 мм

V=-0,34*0,09

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более, II 

сорта

V=(0,02+0,03)*3

Фанера клееная марки ФСФ 

толщиной 12 мм и более

V=3*3*0,012

ФЕР13-03-001-03 Огрунтовка  поверхностей: 

лаком БТ-577, первый слой

216,48 1,6146

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*

1,5*4)*3/100; 

ЗП=56,89*1,15; 

ЭММ=11,13*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,2*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,42 0,00675

17,66 3,76 37,03 5,98

100 м2 0,28 0,08 0,025

561,3 561,3

м3

8 0,27 13,91 137,15 58,45

7 11.2.11.05-0011 0,108 0 5197,23

1320 198 198

м3

-148,72 -148,72

м3

6 [11.1.03.06-0094] 0,15 0

5 [11.2.11.05-0001] -0,0306 0 4860

1601 -109,51 -109,51

м3

-12,59 -12,59

м

4 [11.1.03.01-0078] -0,0684 0

3 [11.1.01.11-0002] -3,96 0 3,18

100 м2 2,46 0,22 0,2125
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ФЕР13-03-001-04 Огрунтовка  поверхностей: 

лаком БТ-577, последующий 

слой

171,09 1,6146

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*

1,5*4)*3/100; 

ЗП=56,89*1,15; 

ЭММ=11,13*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,2*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,42 0,00675

ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной 

сталью: оцинкованной по 

войлоку

7029,64 3,68736

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=3,2*3/100; 

ЗП=275,22*1,15; 

ЭММ=13,8*1,25; 

ЗПм=2,44*1,25; 

ТЗТ=33,4*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

316,5 0,0252

Войлок строительный

V=-0,18*0,096

ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических 

поверхностей за 2 раза: 

лаком БТ-577

313,96 0,12141

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=(0,5*0,5+0,5*0,1*4)*3/100

; ЗП=42,78*1,15*2; 

ЭММ=10,53*1,25*2; 

ЗПм=0,45*1,25*2; 

Мат=94,62*2; 

ТЗТ=3,91*1,15*2; 

ТЗТм=0,04*1,25*2

98,39 0,00135

ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких 

покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной 

стали

10023,95 11,280642,38 773,48 129,662513 0,087 27,35 8890,58 872,08 96,22

1,33 0,36 2,55 8,993

100 м2 1,13 0,02 0,1

-168,9 -168,9

т

12 0,0135 26,33 189,24 4,24

11 01.7.20.02-0001 -0,01728 0 9774,5

1,66 642,81 38,41

100 м2 3,05 0,29 0,2625

10 0,096 17,25 6695,89 674,85 30,38

3,76 24,78 5,98

100 м2 0,28 0,08 0,025

9 0,27 13,91 91,76 46,19 17,66
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(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=(0,6+0,3+2)*3/100; 

ЗП=961,76*1,15; 

ЭММ=21,88*1,25; 

ЗПм=3,51*1,25; 

ТЗТ=112,75*1,15; 

ТЗТм=0,27*1,25

1106,02 0,02936

ФЕР20-02-010-04 Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром: 2000 мм

21,08 4,14

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

ЗП=10,63*1,15; 

ЭММ=2,35*1,25; 

ЗПм=0,12*1,25; 

ТЗТ=1,2*1,15; 

ТЗТм=0,01*1,25

12,22 0,0375

ФЕРр61-28-02 Устройство основания из 

металлической сетки: по 

дереву и гипсовым плитам

3582,98 0,39

(0) V=0,5*0,5*3/100 405,6 0,00075

ФЕР46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей 

самоклеящейся лентой 

горизонтальных швов

130,93 0,1968

(0) V=0,5*4*3/100 31,55 0,021

Лента герметизирующая 

Nicoband 3000х50 мм 

серебристая самоклеящаяся

V=1,018*6; 

Цед=220/3/1,2*1,02/7,37

51,67 51,67

м

17 6,108 0 8,46

5,96 0 3,28

100 м 4,06 0,24 0,35

16 0,06 99,38 0 7,86 1,89

0,05 23,78 52

100 м2 1,16 0,01 0,1

15 0,0075 6,74 3170,64 26,87 3,04

260 780

шт.

14.1 [19.2.02.02-0029] Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 2000 мм

3 1

8,82 17,76 1,38

шт. 0,15 0,45 0,0125

14 3 2,94 5,92 63,24 36,66

100 м2 4,39 0,38 0,3375
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ФЕРр53-21-07 Ремонт и восстановление 

герметизации 

горизонтальных и 

вертикальных стыков 

стеновых панелей мастикой 

герметизирующей 

нетвердеющей или 

силиконовыми и 

акриловыми герметиками

6287,01 1,9038

(0) V=0,5*4*3/100 309,68 1,2726

Герметик Сазиласт 51, 

двухкомпонентный для 

герметизации фальцев и 

элементов кровли

V=0,15*0,5*4*3/1000

Сметная прибыль (96,22+0,38)*0,65*0,85 0,5525 53,37

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14)

Сметная прибыль (36,65+0,18)*0,7*0,85 0,595 21,91

Кровли (13)

Накладные расходы (96,22+0,38)*1,2*0,9 1,08 104,33

Сметная прибыль (126,96+0,51)*0,63*0,85 0,5355 68,26

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (8, 9, 12)

Накладные расходы (36,65+0,18)*0,9*0,9 0,81 29,83

Сметная прибыль (21,06+0)*0,85*0,85 0,7225 15,22

Деревянные конструкции (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)

Накладные расходы (126,96+0,51)*1,18*0,9 1,062 135,37

Итого 0 3716,94

Строительные металлические конструкции (1)

Накладные расходы (21,06+0)*0,9*0,9 0,81 17,06

Материалы 2545,16 1 2545,16

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 0 444,07

Зарплата 341,06 1 341,06

Машины и механизмы 386,65 1 386,65

38,47321

17,33 1,42039

Наименование и значение множителей Значение Прямые

32,29 32,29

т

ИТОГО: 3272,87 341,06 386,65 2545,16

19 [14.5.01.03-0009] 0,0009 0 35876,99

18,58 358,64 0 31,73

100 м 259,27 15,56 21,21

18 0,06 5977,33 0 377,22
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СОСТАВИЛ Шишкина О.В.

ПРОВЕРИЛ Шишкина О.В.

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 0*6,95 6,95 0

Итого 0 31630,57

Индекс СМР 4291,8*7,37 7,37 31630,57

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 0*6,95 6,95 0

Итого Сметная прибыль 211,64 1 211,64

Итого 0 4291,8

Сметная прибыль (18,58+15,56)*0,7 0,7 23,9

Итого Накладные расходы 363,22 1 363,22

Сметная прибыль (1,89+0,24)*0,7*0,85 0,595 1,27

Стены при ремонте (18, 19)

Накладные расходы (18,58+15,56)*0,86 0,86 29,36

Сметная прибыль (3,04+0,01)*0,5 0,5 1,53

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (16, 17)

Накладные расходы (1,89+0,24)*1,1*0,9 0,99 2,11

Сметная прибыль (36,66+0,45)*0,83*0,85 0,7055 26,18

Штукатурные работы при ремонте (15)

Накладные расходы (3,04+0,01)*0,79 0,79 2,41

Накладные расходы (36,66+0,45)*1,28*0,9 1,152 42,75
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Основной 

зарплаты

Всего

1 2 3 5 7 13

ФЕРр65-33-01 Смена жалюзийных 

решеток

430,86 1,8476

(0) V=4/100 394 0,0004

Решетки вентиляционные 

наружные из оцинкованной 

стали марки РН, размером: 

700х600 мм

ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: 

оклеечной в один слой

1828,14 79,74054749,55 387,13 6102,76 20,1365

1542,64 1542,64

шт.

3 3,96 97,76 1541,1 7239,43

100 шт. 0,14 0,01 0,01

2 [19.2.03.03-0087] 4 0 385,66

12

1 0,04 0,31 36,55 17,23 15,76 0,01 1,46 46,19

ед. изм.

В т.ч. 

зарплаты

В т.ч. 

зарплаты

На един.

4 6 8 9 10 11

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин

Всего Экспл. 

машин

Материалы Всего Основной 

зарплаты

Экспл. 

машин

Материалы обслуживающ. машины

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 2 квартала 2019 г.

№ 

п/п

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и 

затрат

Количеств

о

Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб.

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 914,48 чел-ч

Сметная заработная плата - 8,464 тыс.руб

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши (2 этап) многоквартирного дома по адресу:  г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11

Объект 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на Устройство теплоизоляции пола чердачного помещения

Основание Сметная стоимость - 535,884 тыс.руб

____________ ____________

"____"____________________201__г. "____"____________________201__г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

  Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»
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(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=396/100; ЗП=164,59*1,15; 

ЭММ=78,21*1,25; 

ЗПм=3,6*1,25; 

ТЗТ=17,51*1,15; 

ТЗТм=0,28*1,25

189,28 1,386

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

V=-110*3,96

Барьер ЭПС

V=110*3,96

ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции 

прокладочной в один слой

967,89 35,70336

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=396/100; ЗП=68,52*1,15; 

ЭММ=30,07*1,25; 

ЗПм=2,69*1,25; 

ТЗТ=7,84*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

78,8 1,0395

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

V=-110*3,96

Мембрана гидро-

ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

V=110*3,96; 

Цед=4215,46/75/1,2*1,02/7,3

7

ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и 

перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов насухо

140,32 567,773063455,7 0 9,125259 62,22 55,54 0 8730,71 5275,01

6,48 2822,69 2822,69

м2

-2700,72 -2700,72

м2

8 435,6 0

7 [12.1.02.06-0022] -435,6 0 6,2

148,86 3371,94 9,016

100 м2 3,36 13,31 0,2625

6 3,96 37,59 851,5 3832,84 312,05

28,51 12418,96 12418,96

м2

-2700,72 -2700,72

м2

5 [12.1.02.03-0162] 435,6 0

4 [12.1.02.06-0022] -435,6 0 6,2

100 м2 4,5 17,82 0,35
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(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=366*0,17; 

ЗП=98,29*0,75*1,15; 

ЭММ=44,43*1,25; 

ЗПм=6,96*1,25; 

ТЗТ=10,58*0,75*1,15; 

ТЗТм=0,6*1,25

84,78 46,665

ФЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам 

перекрытий

378,98 162,75996

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=396/100; ЗП=304,86*1,15; 

ЭММ=22,71*1,25; 

ЗПм=5,45*1,25; 

Мат=1735,31*0; 

ТЗТ=35,74*1,15; 

ТЗТм=0,44*1,25

350,59 2,178

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более, II 

сорта

ФЕРр69-7-01 Устройство ходов на 

чердаке

2026,85 15,184

(0) V=73/100 166,82 0,1971

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (1)

Накладные расходы (15,76+0,01)*1,03 1,03 16,24

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 0 2822,69

Итого 0 59578,36

Машины и механизмы 4112,79 1 4112,79

Материалы 44780,39 1 44780,39

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата 7862,49 1 7862,49

ИТОГО: 56755,65 7862,49 4112,79 44780,39 863,00852

601,95 51,466

121,78 8,67 1349,15 20,8

100 м 3,46 2,53 0,27

8052 8052

м3

12 0,73 11,88 1848,15 1479,6

11 [11.1.03.06-0094] 6,1 0 1320

112,42 0 41,101

100 м2 6,81 26,97 0,55

10 3,96 28,39 0 1500,76 1388,34

273,27 17342,92

м3

9.1 [12.2.05.05-0006] Плиты из минеральной 

ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 

50 мм (ГОСТ9573-96)

63,4644 1,02

м3 8,7 541,31 0,75
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ПРОВЕРИЛ Шишкина О.В.

Итого 0 535883,53

СОСТАВИЛ Шишкина О.В.

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 0*6,95 6,95 0

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 0*6,95 6,95 0

Итого 0 72711,47

Индекс СМР 72711,47*7,37 7,37 535883,53

Итого Накладные расходы 8094,79 1 8094,79

Итого Сметная прибыль 5038,32 1 5038,32

Прочие ремонтно-строительные работы (12)

Накладные расходы (121,78+2,53)*0,78 0,78 96,96

Сметная прибыль (121,78+2,53)*0,5 0,5 62,16

Теплоизоляционные работы (9)

Накладные расходы (5275,01+541,31)*1*0,9 0,9 5234,69

Сметная прибыль (5275,01+541,31)*0,7*0,85 0,595 3460,71

Полы (5, 8, 10)

Накладные расходы (1388,34+26,97)*1,23*0,9 1,107 1566,75

Сметная прибыль (1388,34+26,97)*0,75*0,85 0,6375 902,26

Кровли (3, 4, 6, 7)

Накладные расходы (1061,6+31,13)*1,2*0,9 1,08 1180,15

Сметная прибыль (1061,6+31,13)*0,65*0,85 0,5525 603,73

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)

Накладные расходы (0+0)*1,28*0,9 1,152 0

Сметная прибыль (0+0)*0,83*0,85 0,7055 0

Сметная прибыль (15,76+0,01)*0,6 0,6 9,46
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№ п/п Единица 

измерения

Количество Ссылка на 

номера 

чертежей, 

ГОСТов и 

примечания

1 4 5 6

8 ФЕР13-03-001-03 Огрунтовка  поверхностей: лаком БТ-577, первый слой 100 м2 0,27

8/0,27

7 11.2.11.05-0011 Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более м3 0,108

7/0,108

6 11.1.03.06-0094 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 0,15

6/0,15

5 11.2.11.05-0001 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм м3 -0,0306

5/-0,0306

4 11.1.03.01-0078 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3 -0,0684

4/-0,0684

3 11.1.01.11-0002 Нащельник размером 40x13 мм м -3,96

3/-3,96

2 ФЕР10-01-014-04 Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны 100 м2 0,09

2/0,09

1 ФЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила м реза 6

1/6

(подписи)

Шифр единичной 

расценки

Наименование работ

2 3

(подписи)

Проверил Шишкина О.В.

(подписи)

Авторы проекта Ятманов Д.И.

Капитальный ремонт крыши (2 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11; установка аэраторов

(наименование стройки,номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил Шишкина О.В.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)
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19 14.5.01.03-0009 Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли т 0,0009

19/0,0009

18 ФЕРр53-21-07 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей 

мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками

100 м 0,06

18/0,06

17 Лента герметизирующая Nicoband 3000х50 мм серебристая самоклеящаяся м 6,108

17/6,108

16 ФЕР46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов 100 м 0,06

16/0,06

15 ФЕРр61-28-02 Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам 100 м2 0,0075

15/0,0075

14 ФЕР20-02-010-04 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм шт. 3

14/3

13 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,087

13/0,087

12 ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: лаком БТ-577 100 м2 0,0135

12/0,0135

11 01.7.20.02-0001 Войлок строительный т -0,01728

11/-0,01728

10 ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку 100 м2 0,096

10/0,096

9 ФЕР13-03-001-04 Огрунтовка  поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой 100 м2 0,27

9/0,27
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№ п/п Единица 

измерения

Количество Ссылка на 

номера 

чертежей, 

ГОСТов и 

примечания

1 4 5 6

9 ФЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 3,96

8 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 62,22

9/62,22

7 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м м2 435,6

8/435,6

6 ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 3,96

6/3,96

5 12.1.02.03-0162 Барьер ЭПС м2 435,6

5/435,6

4 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 -871,2

4/-435,6 + 7/-435,6

3 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой 100 м2 3,96

3/3,96

2 19.2.03.03-0087 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х600 мм шт. 4

2/4

1 ФЕРр65-33-01 Смена жалюзийных решеток 100 шт. 0,04

1/0,04

(подписи)

Шифр единичной 

расценки

Наименование работ

2 3

(подписи)

Проверил Шишкина О.В.

(подписи)

Авторы проекта Ятманов Д.И.

Капитальный ремонт крыши (2 этап) многоквартирного дома по адресу:  г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11. Устройство теплоизоляции пола чердачного помещения

(наименование стройки,номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил Шишкина О.В.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)
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 "Октябрьская, 11"   Smeta WIZARD 4.1

11 ФЕРр69-7-01 Устройство ходов на чердаке 100 м 0,73

12/0,73

10 11.1.03.06-0094 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 6,1

11/6,1

10/3,96
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

на проектирование капитального ремонта крыш (2-й этап) 

многоквартирных домов Ивановской области 
 

1. Основание для 

проектирования 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Закон Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Ивановской обла-

сти"; 

Постановление Правительства Ивановской области от 

30.04.2014 № 164-п «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ивановской области» 

2. Стадийность 

проектирования 

Обследование; разработка рабочей документации, в том 

числе сметной документации; получение положительного 

заключения достоверности определения сметной 

стоимости 

3. Вид строительства  Капитальный ремонт крыши МКД (2-й этап). 

4. Способ строительства Подрядный 

5. Местоположение объектов 

ремонта 

см. Реестр объектов №2 

 

6. Заказчик 

 

Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Ивановской области» 

7. Сведения о нуждах заказ-

чика 

Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания, соответствующих установленным 

стандартам качества, приведение строительных 

конструкций и инженерных систем многоквартирного 

дома в нормативное состояние и соответствие 

установленным строительным, санитарным и 

техническим правилам и нормам при условии 

выполнения настоящего задания. 

Работы будут выполняться без выселения жителей. 

8. Тип здания, общая 

площадь, характеристика, 

этажность 

см. Реестр объектов №2 

9. 

Состав и содержание 

рабочей документации 

9.1. Обследование строительных конструкций крыши на 

месте (в обязательном порядке) в объёме, позволяющем 

производить необходимые расчёты и разрабатывать на их 

основе последующие проектные решения по капитально-

му ремонту крыши согласно СП 13-102-2003; ВСН 58-88 

(р). О дате и времени проведения обмеров и обследования 

уведомить Заказчика за 5 рабочих дней. 

Предоставить техническое заключение. 

В составе технического заключения о состоянии строи-

тельных конструкций крыши разработать рекомендации 

по видам необходимых мероприятий, обеспечивающих 

дальнейшую безопасную эксплуатацию, и восстановление 

первоначальных эксплуатационных характеристик. Дово-

дить до сведения Заказчика информацию, относящуюся к 

не надлежащему состоянию и обслуживанию общего 

имущества МКД в письменной форме с приложением со-

ответствующих доказательств. 



Состав работ принять с учетом рекомендуемого перечня 

работ по капитальному ремонту общего имущества МКД 

согласно таб. 2.3 «Методические рекомендации по фор-

мированию состава работ по капитальному ремонту 

МКД, финансируемых за счет средств, предусмотренных 

ФЗ-185 от 21.07.2007 г «О фонде содействия реформиро-

ванию ЖКХ» 

9.2. Рабочий проект на капитальный ремонт крыши  

(2-й этап): 

Архитектурные решения; Конструктивные решения:  

- общие данные; пояснительная записка с описанием ра-

бот по ремонту конструкций крыши; 

- технические решения с описанием работ по ремонту 

элементов конструкций кровли (план существующей 

кровли; план проектируемой кровли; план чердачного 

помещения; сечения; узлы примыканий, разрезы суще-

ствующей и проектируемой кровли; прочее). 

- спецификация используемых материалов;  

- теплотехнический расчет существующего покрытия 

(чердачного перекрытия), теплотехнический расчет реко-

мендуемого утепления покрытия (чердачного перекры-

тия); 

- расчет плотности пара (точка росы), исключающий вы-

падения конденсата с тыльной стороны покрытия; 

Технологические решения, строительные конструкции. 

Проектом предусмотреть: 

- обеспечение мероприятий по ликвидации причин обра-

зования наледи и сосулек, без применения электрообо-

грева, для чего рассчитать необходимое количество слу-

ховых окон, элементов узлов вентиляции и пр. на крыше; 

- антисептирование и антипирирование новых строитель-

ных деревянных конструкций огнебиозащитным соста-

вом; 

-утепление подкровельного (чердачного) перекрытия не-

горючими материалами с устройством ходовых мостков, 

при необходимости; 

- ремонт или замена надкровельных элементов (вентиля-

ционные шахты, колпаки); 

- демонтажные работы; 

- уборка и вывоз строительного мусора от разборки кон-

струкций; 

- другие объемы, выявленные при обследовании. 

9.3. Сметная документация. 

В случае выявления необходимости выполнения работ по 

утеплению чердачного перекрытия локальный сметный 

расчет по утеплению чердачного перекрытия выполнить 

отдельно. При этом указанные затраты включить в общий 

сводный сметный расчет.  

9.4. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечива-

ющих снижение энергопотребления здания, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», а также 



другими действующими нормативными документами и 

требованиями действующего законодательства РФ 

Необходимость принятия решения по ремонту крыши 

определить по результатам обследования.  

Согласовать с Заказчиком. 

 

10. 

Состав и содержание 

сметной документации 

Выполнить базисно-индексным методом в ценах 2001 го-

да с применением сборников ФЕР с переводом в текущий 

уровень цен в соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами, законодательством РФ. 

Состав сметной документации: 

1. Ведомость объемов работ (дефектная ведомость); 

2. Ведомость материалов; 

3. Локальный сметный расчет; 

4. Сводный сметный расчет. 

Сметная стоимость не должна превышать предельной 

стоимости капитального ремонта крыши. 

Получить положительное заключение достоверности 

определения сметной стоимости. 

Прохождение экспертизы сметной документации осу-

ществляется силами и за счет Исполнителя. 

Замечания, полученные в результате экспертизы, устра-

няются Исполнителем без дополнительной оплаты до по-

лучения положительного заключения. 

 

11. 
Срок выполнения работ 

Не более 45 календарных дней от даты подписания 

договора 

12. 

Требования к качеству и 

результату работ 

 

1) Приемку оказанных услуг осуществляет Заказчик. В 

процессе приемочного контроля оценивается полнота и 

качество оказанных услуг в соответствии с заданием на 

проектирование и нормативными документами. 

2) Исполнитель обязан обеспечить своевременное устра-

нение недостатков, выявленных при приемке и согласо-

вании проектной документации, а также в процессе вы-

полнения работ по ремонту объекта. 

3) Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую 

разработку проектно-сметной документации, включая не-

достатки, выявленные в ходе выполнения капитального 

ремонта крыши и устраняет их своими силами, за свой 

счет. 

Вся проектная документация разрабатывается и предо-

ставляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию», 

ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

В составе раздела проектной документации предусмот-

реть перечень используемых материалов, предлагаемых к 

использованию при выполнении работ по ремонту объек-

та, с указанием технических характеристик и качествен-

ных свойств. 

Исполнитель по Акту приема - передачи документации 

передает Заказчику результаты работ в следующем фор-



мате и количестве: 

- заключение экспертизы достоверности сметной стоимо-

сти работ в бумажном виде 2 (два) сброшюрованных эк-

земпляра и в формате PDF; 

- 4 (четыре) комплекта: обмерочных чертежей, техниче-

ского заключения о результатах обследования, рабочей 

документации в бумажном виде (включая полноразмер-

ные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спе-

цификации, фотофиксации и пр.); 

- 2 (два) комплекта: обмерочных чертежей, технического 

заключения о результатах обследования, рабочей доку-

ментации на USB-флеш-накопителе включая полнораз-

мерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, 

спецификации, фотофиксации и пр.). 

Состав и структура электронной версии проектной (рабо-

чей) документации должна быть идентична бумажному 

варианту. 

Цифровые копии и правила для электронных файлов чер-

тежей: 

Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. 

Сметную документацию предоставить в программном 

комплексе Smeta Wizard или ГрандСмета или в едином 

формате АРПС на USB-флеш-накопитиле и на бумажном 

носителе в 4-х экземплярах.  

Рабочую документацию оформить в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и ра-

бочей документации откорректировать по замечаниям 

экспертизы. 

 

13. Требования к сопровожде-

нию проектной докумен-

тации 

Проектная организация участвует (без дополнительной 

оплаты) в рассмотрении проектной документации Заказ-

чиком в установленном им порядке, в защите проектной 

документации в органах экспертизы, а также в уполномо-

ченных органах исполнительной власти, в том числе:  

- предоставляет по запросу данных органов необходимые 

пояснения;  

- вносит по замечаниям данных органов (по согласованию 

с Заказчиком) необходимые изменения и дополнения в 

проектную документацию, не противоречащие настояще-

му Заданию. 

14. Требования о необходимо-

сти осуществления автор-

ского надзора 

Проектная организация осуществляет авторский надзор 

без дополнительной платы 

 


