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112/2019-СМ.СТ1       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  09.19 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Содержание тома 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Обозначение Наименование Примечание 

112/2019-СМ.СТ2 Состав тома 2  

112/2019-СРД Состав рабочей документации.  

112/2019-СМ Сметная документация  

   



 
 

 

 

      

112/2019-СРД       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Состав рабочей документации 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  09.19 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
    

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  112/2019-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  112/2019-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши (1 этап) 

многоквартирного дома по адресу: г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66». 

 
Местонахождение объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

17798-ДВ/09 от 17.05.2019 г (2 квартал 2019г.). СМР -7,37; автомобильные перевозки – 6,95. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 135686,16 рублей без учета НДС. 

7. Стоимость проверки сметной документации – 3500 рублей, в т. ч. НДС 20%. 

8. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановлению Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

9. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

10. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома 

по адресу: г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66» составляет: 

В текущих ценах на 2 квартал 2019 года 2763,26 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 460,54 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 
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тыс.руб.

тыс.руб.

Монтажных работ Оборудования, 
мебели и инвентаря

Прочих затрат

1 5 6 7

0 0 0

1 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0Итого по главе 5 0 0

Итого по главам 1-4 2077,41 2077,41

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 
связи

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по главе 4 0 0

Итого по главе 3 0 0

Итого по главам 1-3 2077,41 2077,41

Итого по главам 1-2 2077,41 2077,41

Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения

Локальная смета №1 на Капитальный ремонт крыши (1 этап) 
многоквартирного дома по адресу: г. Кинешма, 
ул. Пионерская, д. 2/66

2077,41 2077,41

Итого по главе 2 2077,41 2077,41

Итого по главе 1 0 0

Глава 2. Основные объекты строительства

2 3 4 8

Глава 1. Подготовка территории строительства

Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

тыс.руб.

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная 
стоимостьСтроительных работ

В том числе возвратных сумм 0

(ссылка на документ об утверждении)

"     "_______________________     _________г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" "     "_______________________     _________г.

Сводный сметный расчет в сумме 2763,26
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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 0 41,55

0 0 41,55

0 0 41,55

0 0 0

0 0 41,55

3 0 0 135,69

4 0 0 2,92

0 0 138,61

0 0 180,16

5 0 0 3,6

0 0 183,76

6 0 0 36,75

0 0 220,51

Коэффициент НДС 20% 423,79 460,54

Итого по смете 2542,75 2763,26

МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные расходы 2% 41,55 45,15

Итого 2118,96 2302,72

Итого по главе 12 0 138,61

Итого по главам 1-12 2077,41 2257,57

Договор Проектирование 0 135,69

Проверка сметной документации 0 2,92

Итого по главам 1-11 2077,41 2118,96

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 
для строящегося объекта капитального 

строительства

Итого по главе 11 0 0

Итого по главе 10 0 41,55

Итого по главам 1-10 2077,41 2118,96

Глава 10. Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль

Постан. 
Правительства РФ 
от 21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 0 41,55

Итого по главе 9 0 0

Итого по главам 1-9 2077,41 2077,41

Итого по главам 1-8 2077,41 2077,41

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по главе 8 0 0

Итого по главе 7 0 0

Итого по главам 1-7 2077,41 2077,41

Итого по главам 1-6 2077,41 2077,41

Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения

Итого по главе 6 0 0

Итого по главам 1-5 2077,41 2077,41
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0 0 0

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Ятманов Д. И.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела Шишкина О.В.

Всего возвратных сумм 0 0

Руководитель проектной 
организации

Ятманова Н.Г.
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Основной 

зарплаты

Всего

1 2 3 5 7 13

ФЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель 

из волнистых и 

полуволнистых 

асбестоцементных листов

154,66 84,1905

(0) V=529,5/100 124,02 0

ФЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: 

из листовой стали

79,44 16,70526

(0) V=194,7/100 66,92 0

130,29 24,38 0 8,58

100 м2 0 0 0

15,9

100 м2 0 0 0

2 1,947 12,52 0 154,67

12

Демонтаж

1 5,295 30,64 0 818,92 656,69 162,24 0

ед. изм.

В т.ч. 

зарплаты

В т.ч. 

зарплаты

На един.

4 6 8 9 10 11

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин

Всего Экспл. 

машин

Материалы Всего Основной 

зарплаты

Экспл. 

машин

Материалы обслуживающ. машины

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 2 квартала 2019 г.

№ п/п Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и 

затрат

Количест

во

Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб.

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 2494,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 21,964 тыс.руб

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66

Объект 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66

Основание Сметная стоимость - 2077,412 тыс.руб

____________ ____________

"____"____________________201__г. "____"____________________201__г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

  Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»
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ФЕРр58-1-01 Разборка деревянных 

элементов конструкций 

крыш: обрешетки из 

брусков с прозорами

160,11 80,2722

(0) V=529,5/100 120,37 2,4357

ФЕРр58-4-01 Разборка парапетных 

решеток

118,1 16,798

(0) V=113,5/100 116,48 0

ФЕРр58-2-01 Разборка слуховых окон 

прямоугольных двускатных

2720,29 13,652

(0) V=4/100 2709,92 0

ФЕР12-01-014-02 Разборка утепления 

покрытий: керамзитом

43,11 215,4752

(0) ЗП=23,71*0,8; 

ЭММ=30,17*0,8; 

ЗПм=3,83*0,8; Мат=0*0; 

ТЗТ=3,04*0,8; 

ТЗТм=0,34*0,8

18,97 24,0992

ФЕРр69-10-01 Антисептирование 

древесины: водными 

растворами

89,74 17,6704

(0) V=704/100 21,41 0,1408

ФЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка 

проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в 

одном месте: до 5 м3

246,41 29,26

(0) V=1+1 119,53 0

850,9 340,36

м3 0 0 0

8.1 [05.2.03.17-0004] Кирпич силикатный 

полнотелый утолщенный, 

0,4 0,2

Восстановление кирпичной кладки

8 2 2,13 124,75 492,82 239,06 4,26 249,5 14,63

9,22 471,82 2,51

100 м2 0,23 1,62 0,02

7 7,04 1,31 67,02 631,77 150,73

2138,8 0 2,432

м3 3,06 271,12 0,272

6 88,6 24,14 0 3819,55 1680,74

0 0

т

5.1 01.7.07.07 Строительный мусор 0,224 5,6

0,41 0 341,3

100 шт. 0 0 0

5 0,04 10,37 0 108,81 108,4

0 0

т

4.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 0,908 0,8

1,84 0 14,8

100 м 0 0 0

4 1,135 1,62 0 134,04 132,2

0 0

т

3.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 7,413 1,4

210,42 0 15,16

100 м2 6,21 32,88 0,46

3 5,295 39,74 0 847,78 637,36
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ФЕРр61-2-11 Ремонт штукатурки 

внутренних стен по камню и 

бетону цементно-

известковым раствором, 

площадью отдельных мест: 

более 10 м2 толщиной слоя 

до 20 мм

2425,07 21,9681

(0) V=15,4/100 1263,88 0,10318

ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов 

акриловыми составами с 

лесов вручную с 

подготовкой поверхности

259,91 9,522

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=60/100; ЗП=128,2*1,15; 

ЭММ=5,41*1,25; 

ЗПм=0,93*1,25; 

ТЗТ=13,8*1,15; 

ТЗТм=0,08*1,25

147,43 0,06

ФЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

высокой плотности 

диаметром: 110 мм

851,33 21,252

Канализационные стояки

11 0,3 7,68 140,92 255,4 210,82 2,3 42,28 70,84

11594,98 90,44

т

10.2 14.3.01.02-0101 Грунтовка акриловая: ВД-

АК-133

0,0078 0,013

35830,95 816,95

т

10.1 14.3.02.01-0103 Краска акриловая водно-

дисперсионная "БИРСС 

Фасад- Колор", тон средний

0,0228 0,038

4,06 63,43 15,87

100 м2 1,16 0,7 0,1

10 0,6 6,76 105,72 155,95 88,46

0 0

т

9.1 [01.7.07.07] Строительный мусор 0,52052 3,38

3,22 175,6 142,65

100 м2 9,05 1,39 0,67

9 0,154 20,94 1140,25 373,46 194,64

2027 810,8

1000 шт.

8.2 [06.1.01.05-0037] Кирпич керамический 

одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

0,4 0,2

1000 шт.полнотелый утолщенный, 

размером 250х120х88 мм, 

марка: 150
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(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=30/100; ЗП=611,07*1,15; 

ЭММ=6,14*1,25; 

ЗПм=0,91*1,25; 

ТЗТ=61,6*1,15; 

ТЗТм=0,07*1,25

702,73 0,02625

Герметик силиконовый: для 

наружных швов

V=0,07*3,14*0,4*7

Манжета кровельная 

ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

Цед=1599/1,2*1,02/7,37

ФЕР13-06-003-01 Очистка поверхности 

щетками

8,83 3,105

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

ЗП=7,68*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25

8,83 0

ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

279,28 0,1832

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=3/100; ЗП=56,55*1,15; 

ЭММ=9,22*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,31*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,03 0,00075

ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-

115 за 2 раза

657,47 0,264270,45 16,88 8,80916 0,03 15,03 562,54 19,72 2,4

0,35 6,08 6,1065

100 м2 0,28 0,01 0,025

15 0,03 11,53 202,72 8,38 1,95

0 0 1,035

м2 0 0 0

14 3 0 0 26,49 26,49

184,42 1290,94 1290,94

шт

47,27 47,27

л

13 7 0

12 [14.5.01.07-0134] 0,61544 0 76,8

31,53 944,01

м

100 м 1,14 0,34 0,0875

11.1 [24.3.03.13-0501] Трубы полиэтиленовые 

низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 

мм

29,94 99,8
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(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=3/100; ЗП=34,74*1,15*2; 

ЭММ=6,01*1,25*2; 

ЗПм=0,22*1,25*2; 

Мат=281,27*2; 

ТЗТ=3,83*1,15*2; 

ТЗТм=0,02*1,25*2

79,9 0,0015

ФЕРр58-5-04 Ремонт деревянных 

элементов конструкций 

крыш: смена стропильных 

ног из досок

2559,69 173,225

(0) V=130/100 1136,62 0,247

ФЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 300,59 26,52

(0) 56,55 0,88

Решетки вентиляционные 

наружные из оцинкованной 

стали марки РН, размером: 

1000х900 мм

ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой

967,89 58,78432

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=652/100; ЗП=68,52*1,15; 

ЭММ=30,07*1,25; 

ЗПм=2,69*1,25; 

ТЗТ=7,84*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

78,8 1,7115

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

-4446,64 -4446,6421 [12.1.02.06-0022] -717,2 0 6,2

245,09 5551,78 9,016

100 м2 3,36 21,91 0,2625

20 6,52 37,59 851,5 6310,64 513,78

3113,36 3113,36

шт.

Кровельное покрыие

шт. 2,77 11,08 0,22

19 [19.2.03.03-0119] 4 0 778,34

Слуховые окна

18 4 19,55 224,49 1202,36 226,2 78,2 897,96 6,63

0 0

т

17.2 [01.7.07.07] Строительный мусор 0,7332 0,564

9,5 148,2

кг

100 м 2,2 2,86 0,19

17.1 [08.3.03.06-0001] Проволока вязальная 15,6 12

Замена кобылок

17 1,3 13,36 1409,71 3327,6 1477,61 17,37 1832,62 133,25

100 м2 0,55 0,02 0,05
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V=-110*6,52

Пленка диффузионная 

Tyvek Soft

V=110*6,52/10

ФЕР12-01-034-02 Устройство 

контробрешетки: с 

прозорами из досок и 

брусков

688,18 97,02412

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=652/100; ЗП=105,72*1,15; 

ЭММ=86,9*1,25; 

ЗПм=13,59*1,25; 

ТЗТ=12,94*1,15; 

ТЗТм=1,01*1,25

121,58 8,2315

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

V=-0,4*6,52

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной: 2-6,5 м, 

толщиной 40-60 мм, II сорта

ФЕР12-01-034-01 Устройство обрешетки: 

сплошной из досок

3154,26 50,50204

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=1,75*40*3/100+0,45*(8,4*

2+2,4*2)*2/100; 

ЗП=156,37*1,15; 

ЭММ=30,74*1,25; 

ЗПм=4,81*1,25; 

ТЗТ=19,14*1,15; 

ТЗТм=0,36*1,25

179,83 1,03248

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

V=-2,57*2,2944

-6486,27 -6486,27

м3

27 [11.1.03.06-0087] -5,89661 0 1100

88,17 6736,36 22,011

100 м2 6,01 13,79 0,45

26 2,2944 38,43 2936 7237,13 412,6

1250 2187,5 2187,5

м3

-2868,8 -2868,8

м3

25 [11.1.03.01-0075] 1,75 0

24 [11.1.03.06-0087] -2,608 0 1100

708,27 2985,96 14,881

100 м2 16,99 110,77 1,2625

23 6,52 108,63 457,97 4486,93 792,7

253 18145,16 18145,16

10 м2

м2

22 [12.1.01.03-0033] 71,72 0
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ФЕР12-01-034-02 Устройство обрешетки: с 

прозорами из досок и 

брусков

688,18 62,88115

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=652/100-229,44/100; 

ЗП=105,72*1,15; 

ЭММ=86,9*1,25; 

ЗПм=13,59*1,25; 

ТЗТ=12,94*1,15; 

ТЗТм=1,01*1,25

121,58 5,33482

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

V=-0,4*4,2256

Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 32-40 мм, II сорта

ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из 

профилированного листа 

для объектов 

непроизводственного 

назначения: простой

417,47 242,9352

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=652/100; ЗП=283,18*1,15; 

ЭММ=27,62*1,25; 

ЗПм=4,04*1,25; 

ТЗТ=32,4*1,15; 

ТЗТм=0,32*1,25

325,66 2,608

Профилированный лист 

оцинкованный: НС35-1000-

0,6

V=6,4*692/1000

Лист оцинкованный 

плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

37,49 3431,83 3431,83

м2

48236,54 48236,54

т

33 [08.3.05.05-0006] 91,54 0

32 [08.3.09.01-0020] 4,4288 0 10891,56

225,14 373,47 37,26

100 м2 5,05 32,93 0,4

31 6,52 34,53 57,28 2721,9 2123,3

1430 23866,7 23866,7

м3

-1859,26 -1859,26

м3

30 [11.1.03.06-0090] 16,69 0

29 [11.1.03.06-0087] -1,69024 0 1100

513,75 459,03 1935,2 14,881

100 м2 16,99 71,79 1,2625

28 4,2256 108,63 457,97 2907,97
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Планка карнизная 

100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

V=114/2; 

Цед=220/1,2*1,02/7,37

ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель 

перилами

152,86 9,2046

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=40*3/100; ЗП=59,1*1,15; 

ЭММ=52,38*1,25; 

ЗПм=5,54*1,25; 

ТЗТ=6,67*1,15; 

ТЗТм=0,43*1,25

67,97 0,645

Ограждение кровли Borge 

120 со снегозадержателем 

3м

Цед=3595/1,2*1,02/7,37

Труба снегозадерживающая 

овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, 

длина 3 м

Цед=959/3/1,2*1,02/7,37

ФЕР12-01-009-02 Устройство желобов 

подвесных

6790,41 41,17851

(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=114/100; ЗП=267,93*1,15; 

ЭММ=21,01*1,25; 

ЗПм=3,21*1,25; 

ТЗТ=31,41*1,15; 

ТЗТм=0,25*1,25

308,12 0,35625

ФЕР20-02-019-01 Установка кронштейнов под 

вентиляционное 

оборудование

942,87 22,94081210,59 42,08 2871,73 6,923

100 м 4,01 4,57 0,3125

Установка зонтов

39 3,31371 12,7 866,62 3124,4

Установка водосточного желоба

38 1,14 26,26 6456,03 7741,07 351,26 29,94 7359,87 36,1215

36,87 8406,36 8406,36

м

16584,8 16584,8

компл.

37 228 0

36 40 0 414,62

81,56 78,58 23,29 7,6705

100 м 6,93 8,32 0,5375

1446,09 1446,09

шт.

35 1,2 65,48 19,41 183,43

34 [] 57 0 25,37
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05

*5,8+0,05*1,6)*39,25)*6/100; 

ЗП=55,26*1,15; 

ЭММ=10,16*1,25; 

ЗПм=0,46*1,25; 

ТЗТ=6,02*1,15; 

ТЗТм=0,04*1,25

63,55 0,16569

ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

279,28 3,42941

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*

2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,

6)*6/100; ЗП=56,55*1,15; 

ЭММ=9,22*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,31*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,03 0,01404

ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-

115 за 2 раза

657,47 4,94713

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*

2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,

6)*6/100; ЗП=34,74*2*1,15; 

ЭММ=6,01*2*1,25; 

ЗПм=0,22*2*1,25; 

Мат=281,27*2; 

ТЗТ=3,83*2*1,15; 

ТЗТм=0,02*2*1,25

79,9 0,02808

ФЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над 

шахтами в два канала

446,56 13,3174,98 2560,8 2,219542 6 0,83 426,8 2679,36 113,58

8,44 315,92 8,809

100 м2 0,55 0,31 0,05

41 0,5616 15,03 562,54 369,24 44,87

6,48 113,85 6,1065

100 м2 0,28 0,16 0,025

40 0,5616 11,53 202,72 156,84 36,52

519,8 17,22

м3

39.1 [04.3.01.09-0014] Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

0,033137 0,01

100 кг 0,58 1,92 0,05
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

ЗП=16,46*1,15; 

ЭММ=0,66*1,25; 

ЗПм=0,12*1,25; 

ТЗТ=1,93*1,15; 

ТЗТм=0,01*1,25

18,93 0,075

ФЕР09-05-006-01 Резка стального 

профилированного настила

3,51 2,346

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=0,5*4*3; ЗП=3,05*1,15; 

ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; 

ТЗТ=0,34*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

3,51 0

ФЕР10-01-014-04 Устройство чистых 

перегородок: каркасных с 

обшивкой фанерой с одной 

стороны

4237,07 11,178

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=3*3/100; ЗП=933,12*1,15; 

ЭММ=11,17*1,25; 

ЗПм=1,97*1,25; 

ТЗТ=108*1,15; 

ТЗТм=0,17*1,25

1073,09 0,01913

Нащельник размером 40x13 

мм

V=-44*0,09

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, II сорта

V=-0,76*0,09

Фанера клееная марки ФК и 

ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 

3 мм

V=-0,34*0,09

-148,72 -148,72

м3

47 [11.2.11.05-0001] -0,0306 0 4860

1601 -109,51 -109,51

м3

-12,59 -12,59

м

46 [11.1.03.01-0078] -0,0684 0

45 [11.1.01.11-0002] -3,96 0 3,18

1,26 283,5 124,2

100 м2 2,46 0,22 0,2125

м реза 0 0 0

44 0,09 13,96 3150,02 381,34 96,58

Аэраторы

43 6 0 0 21,06 21,06 0 0 0,391

шт. 0,15 0,9 0,0125
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Доски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более, II 

сорта

V=(0,02+0,03)*3

Фанера клееная марки ФСФ 

толщиной 12 мм и более

V=3*4*0,012

ФЕР13-03-001-03 Огрунтовка  поверхностей: 

лаком БТ-577, первый слой

216,48 1,6146

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*

1,5*4)*3/100; 

ЗП=56,89*1,15; 

ЭММ=11,13*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,2*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,42 0,00675

ФЕР13-03-001-04 Огрунтовка поверхностей: 

лаком БТ-577, последующий 

слой

171,09 1,6146

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*

1,5*4)*3/100; 

ЗП=56,89*1,15; 

ЭММ=11,13*1,25; 

ЗПм=0,22*1,25; 

ТЗТ=5,2*1,15; 

ТЗТм=0,02*1,25

65,42 0,00675

ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной 

сталью: оцинкованной по 

войлоку

7029,64 3,68736

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=3,2*3/100; 

ЗП=275,22*1,15; 

ЭММ=13,8*1,25; 

ЗПм=2,44*1,25; 

ТЗТ=33,4*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

316,5 0,0252

Войлок строительный -168,9 -168,953 01.7.20.02-0001 -0,01728 0 9774,5

1,66 642,81 38,41

100 м2 3,05 0,29 0,2625

52 0,096 17,25 6695,89 674,85 30,38

3,76 24,78 5,98

100 м2 0,28 0,08 0,025

51 0,27 13,91 91,76 46,19 17,66

17,66 3,76 37,03 5,98

100 м2 0,28 0,08 0,025

748,4 748,4

м3

50 0,27 13,91 137,15 58,45

49 [11.2.11.05-0011] 0,144 0 5197,23

1320 198 198

м3

48 [11.1.03.06-0094] 0,15 0
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V=-0,18*0,096

ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических 

поверхностей за 2 раза: 

лаком БТ-577

313,96 0,12141

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(0,5*0,5+0,5*0,1*4)*3/100

; ЗП=42,78*2*1,15; 

ЭММ=10,53*2*1,25; 

ЗПм=0,45*2*1,25; 

Мат=94,62*2; 

ТЗТ=3,91*2*1,15; 

ТЗТм=0,04*2*1,25

98,39 0,00135

ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких 

покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной 

стали

10023,95 11,28064

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(0,6+0,3+2)*3/100; 

ЗП=961,76*1,15; 

ЭММ=21,88*1,25; 

ЗПм=3,51*1,25; 

ТЗТ=112,75*1,15; 

ТЗТм=0,27*1,25

1106,02 0,02936

ФЕР20-02-010-04 Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром: 2000 мм

21,08 4,14

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

ЗП=10,63*1,15; 

ЭММ=2,35*1,25; 

ЗПм=0,12*1,25; 

ТЗТ=1,2*1,15; 

ТЗТм=0,01*1,25

12,22 0,0375

260 780

шт.

56.1 [19.2.02.02-0029] Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 2000 мм

3 1

8,82 17,76 1,38

шт. 0,15 0,45 0,0125

56 3 2,94 5,92 63,24 36,66

2,38 773,48 129,6625

100 м2 4,39 0,38 0,3375

55 0,087 27,35 8890,58 872,08 96,22

1,33 0,36 2,55 8,993

100 м2 1,13 0,02 0,1

т

54 0,0135 26,33 189,24 4,24
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ФЕРр61-28-02 Устройство основания из 

металлической сетки: по 

дереву и гипсовым плитам

3582,98 0,39

(0) V=0,5*0,5*3/100 405,6 0,00075

ФЕР46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей 

самоклеящейся лентой 

горизонтальных швов

130,93 0,1968

(0) V=0,5*4*3/100 31,55 0,021

Лента герметизирующая 

Nicoband 3000х50 мм 

серебристая самоклеящаяся

V=1,018*6; 

Цед=220/3/1,2*1,02/7,37

ФЕРр53-21-07 Ремонт и восстановление 

герметизации 

горизонтальных и 

вертикальных стыков 

стеновых панелей мастикой 

герметизирующей 

нетвердеющей или 

силиконовыми и 

акриловыми герметиками

6287,01 1,9038

(0) V=0,5*4*3/100 309,68 1,2726

Герметик Сазиласт 51, 

двухкомпонентный для 

герметизации фальцев и 

элементов кровли

V=0,15*0,5*4*3/1000

ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: 

оклеечной в один слой

1828,14 89,2047433,08 6827,07 20,136562 4,43 97,76 1541,1 8098,66 838,51

32,29 32,29

т

Утепление перекрытия

61 [14.5.01.03-0009] 0,0009 0 35876,99

18,58 358,64 0 31,73

100 м 259,27 15,56 21,21

51,67 51,67

м

60 0,06 5977,33 0 377,22

59 6,108 0 8,46

5,96 0 3,28

100 м 4,06 0,24 0,35

58 0,06 99,38 0 7,86 1,89

0,05 23,78 52

100 м2 1,16 0,01 0,1

57 0,0075 6,74 3170,64 26,87 3,04
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(0) Приказ N1028 

от 29.12.2016 

п.8.7.1

V=443/100; ЗП=164,59*1,15; 

ЭММ=78,21*1,25; 

ЗПм=3,6*1,25; 

ТЗТ=17,51*1,15; 

ТЗТм=0,28*1,25

189,28 1,5505

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

V=-110*4,43

Барьер ЭПС

V=110*4,43

ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой

967,89 39,94088

(0) Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=443/100; ЗП=68,52*1,15; 

ЭММ=30,07*1,25; 

ЗПм=2,69*1,25; 

ТЗТ=7,84*1,15; 

ТЗТм=0,21*1,25

78,8 1,16288

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б

V=-110*4,43

Мембрана гидро-

ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

V=110*4,43; 

Цед=4215,46/75/1,2*1,02/7,3

7

ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и 

перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов насухо

140,32 632,927343852,25 0 9,1252568 69,36 55,54 0 9732,6 5880,34

6,48 3157,7 3157,7

м2

-3021,26 -3021,26

м2

67 487,3 0

66 [12.1.02.06-0022] -487,3 0 6,2

166,52 3772,15 9,016

100 м2 3,36 14,88 0,2625

65 4,43 37,59 851,5 4287,75 349,08

28,51 13892,92 13892,92

м2

-3021,26 -3021,26

м2

64 [12.1.02.03-0162] 487,3 0

63 [12.1.02.06-0022] -487,3 0 6,2

100 м2 4,5 19,94 0,35
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(0) 

ФЕР26ТЧПр26.2; 

Приказ N81 от 

09.02.2017 п.8.7.1

V=408*0,17; 

ЗП=98,29*0,75*1,15; 

ЭММ=44,43*1,25; 

ЗПм=6,96*1,25; 

ТЗТ=10,58*0,75*1,15; 

ТЗТм=0,6*1,25

84,78 52,02

ФЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам 

перекрытий

378,98 182,07743

(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=443/100; ЗП=304,86*1,15; 

ЭММ=22,71*1,25; 

ЗПм=5,45*1,25; 

Мат=1735,31*0; 

ТЗТ=35,74*1,15; 

ТЗТм=0,44*1,25

350,59 2,4365

Доски необрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

ФЕРр69-7-01 Устройство: ходов на 

чердаке

2026,85 14,144

(0) V=68/100 166,82 0,1836

ФЕР26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие 

деревянных поверхностей 

готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

38,62 53,08508

Огнебиозащита

72 16,6646 11,45 0 643,59 452,78 190,81 0 3,1855

113,44 8,08 1256,74 20,8

100 м 3,46 2,35 0,27

5679,01 5679,01

м3

71 0,68 11,88 1848,15 1378,26

70 [11.1.03.05-0084] 6,82 0 832,7

125,77 0 41,101

100 м2 6,81 30,17 0,55

69 4,43 28,39 0 1678,88 1553,11

273,27 19333,09

м3

68.1 [12.2.05.05-0007] Плиты из минеральной 

ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 

60 мм (ГОСТ9573-96)

70,7472 1,02

м3 8,7 603,43 0,75
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(0) МДС 81-

35.2004.п.4.7

V=(0,15*2*130+(0,9*1,2+0,5

*0,6-

1*0,9)*2+0,05*4*700+0,19*2

*2781,67+0,25*2*682+0,19*

2*203,33+0,05*4*56)/100; 

ЗП=23,63*1,15; 

ЭММ=9,16*1,25; 

ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,77*1,15; 

ТЗТм=0*1,25

27,17 0

Огнезащитная пропитка 

ОГРАКС-ПД-2

V=0,3*1666,46; 

Цед=6642/27/1,2*1,02/7,37

Погрузочные работы: 

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

мусора строительного с 

погрузкой вручную

42,98

V=11,81*529,5/1000+1,2228

5+0,6*9,7+0,908+0,224+0,45

*88,6+0,52052+0,7332

0

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: до 10 км

V=11,81*529,5/1000+1,2228

5+0,6*9,7+0,908+0,224+0,45

*88,6+0,52052+0,7332

Машины и механизмы 9716,88 1 9716,88

Материалы 169670,49 1 169670,49

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата 20686,87 1 20686,87

ИТОГО: 200074,21 20686,87 9716,88 169670,49 2387,06006

1277,49 106,97061

634,4 0 0 0

1 т груза

75 ФСЦпг03-21-01-

010

55,55197 11,42 0 0

0 0 0

1 т груза 0 0

74 ФСЦпг01-01-01-

041

55,55197 0 0 2387,62

14183,24 14183,24

кг

Вывоз мусора

100 м2 0 0 0

73 499,938 0 28,37
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Теплоизоляционные работы (68, 72, 73)

Накладные расходы (6333,12+603,43)*1*0,9 0,9 6242,9

Стены при ремонте (60, 61)

Накладные расходы (18,58+15,56)*0,86 0,86 29,36

Сметная прибыль (18,58+15,56)*0,7 0,7 23,9

Строительные металлические конструкции (43)

Накладные расходы (21,06+0)*0,9*0,9 0,81 17,06

Сметная прибыль (21,06+0)*0,85*0,85 0,7225 15,22

Деревянные конструкции (18, 25, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 70)

Накладные расходы (353,16+11,59)*1,18*0,9 1,062 387,36

Сметная прибыль (353,16+11,59)*0,63*0,85 0,5355 195,32

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (14, 15, 16, 40, 41, 50, 51, 54)

Накладные расходы (148,88+0,68)*0,9*0,9 0,81 121,14

Сметная прибыль (148,88+0,68)*0,7*0,85 0,595 88,99

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (11, 19, 33, 39, 56)

Накладные расходы (458,07+2,71)*1,28*0,9 1,152 530,82

Сметная прибыль (458,07+2,71)*0,83*0,85 0,7055 325,08

Отделочные работы (10)

Накладные расходы (88,46+0,7)*1,05*0,9 0,945 84,26

Сметная прибыль (88,46+0,7)*0,55*0,85 0,4675 41,68

Штукатурные работы при ремонте (9, 57)

Накладные расходы (197,68+1,4)*0,79 0,79 157,27

Сметная прибыль (197,68+1,4)*0,5 0,5 99,54

Прочие ремонтно-строительные работы (7, 71)

Накладные расходы (264,17+3,97)*0,78 0,78 209,15

Сметная прибыль (264,17+3,97)*0,5 0,5 134,07

Кровли (6, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 55, 62, 63, 65, 66, 74, 75)

Накладные расходы (7867,08+571,3)*1,2*0,9 1,08 9113,45

Сметная прибыль (7867,08+571,3)*0,65*0,85 0,5525 4662,2

Крыши, кровли при ремонте (3, 4, 5, 17, 22)

Накладные расходы (2355,57+35,74)*0,83 0,83 1984,79

Сметная прибыль (2355,57+35,74)*0,65 0,65 1554,35

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 8, 58, 59)

Накладные расходы (1027,93+0,24)*1,1*0,9 0,99 1017,89

Сметная прибыль (1027,93+0,24)*0,7*0,85 0,595 611,76

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 0 44413,2

Итого 0 244487,44
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ПРОВЕРИЛ Шишкина О.В.

Итого 0 2077411,98

СОСТАВИЛ Шишкина О.В.

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 634,4*6,95 6,95 4409,08

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 2387,62*6,95 6,95 16593,96

Итого 0 279024,28

Индекс СМР 279024,28*7,37 7,37 2056408,94

Итого Накладные расходы 21648,14 1 21648,14

Итого Сметная прибыль 12888,7 1 12888,7

Полы (64, 67, 69)

Накладные расходы (1553,11+30,17)*1,23*0,9 1,107 1752,69

Сметная прибыль (1553,11+30,17)*0,75*0,85 0,6375 1009,34

Сметная прибыль (6333,12+603,43)*0,7*0,85 0,595 4127,25
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 "Пионерская, 2-66"   Smeta WIZARD 4.1

№ п/п Единица 

измерения

Количество Ссылка на 

номера 

чертежей, 

ГОСТов и 

примечания

1 4 5 6

8 ФЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в 

одном месте: до 5 м3

м3 2

8/2

7 ФЕРр69-10-01 Антисептирование древесины: водными растворами 100 м2 7,04

7/7,04

6 ФЕР12-01-014-02 Разборка утепления покрытий: керамзитом м3 88,6

6/88,6

5 ФЕРр58-2-01 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 100 шт. 0,04

5/0,04

4 ФЕРр58-4-01 Разборка парапетных решеток 100 м 1,135

4/1,135

3 ФЕРр58-1-01 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 5,295

3/5,295

2 ФЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 1,947

2/1,947

1 ФЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 5,295

1/5,295

(подписи)

Шифр единичной 

расценки

Наименование работ

2 3

(подписи)

Проверил Шишкина О.В.

(подписи)

Авторы проекта Ятманов Д.И.

Капитальный ремонт крыши (1 этап) многоквартирного дома по адресу: г. Кинешма, ул. Пионерская, д. 2/66

(наименование стройки,номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил Шишкина О.В.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)
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26 ФЕР12-01-034-01 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 2,2944

26/2,2944

25 11.1.03.01-0075 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта м3 1,75

25/1,75

24 11.1.03.06-0087 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3 -10,19485

24/-2,608 + 27/-5,89661 + 29/-1,69024

23 ФЕР12-01-034-02 Устройство контробрешетки: с прозорами из досок и брусков 100 м2 6,52

23/6,52

22 12.1.01.03-0033 Пленка диффузионная Tyvek Soft 10 м2 71,72

22/71,72

21 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 -1691,8

21/-717,2 + 63/-487,3 + 66/-487,3

20 ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 10,95

20/6,52 + 65/4,43

19 19.2.03.03-0119 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х900 мм шт. 4

19/4

18 ФЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон шт. 4

18/4

17 ФЕРр58-5-04 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок 100 м 1,3

17/1,3

16 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза 100 м2 0,5916

16/0,03 + 41/0,5616

15 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,5916

15/0,03 + 40/0,5616

14 ФЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками м2 3

14/3

13 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН шт 7

13/7

12 14.5.01.07-0134 Герметик силиконовый: для наружных швов л 0,61544

12/0,61544

11 ФЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм 100 м 0,3

11/0,3

10 ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности 100 м2 0,6

10/0,6

9 ФЕРр61-2-11 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,154

9/0,154
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44 11.1.03.06-0094 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 0,15

48/0,15

43 11.2.11.05-0001 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм м3 -0,0306

47/-0,0306

42 11.1.03.01-0078 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3 -0,0684

46/-0,0684

41 11.1.01.11-0002 Нащельник размером 40x13 мм м -3,96

45/-3,96

40 ФЕР10-01-014-04 Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны 100 м2 0,09

44/0,09

39 ФЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила м реза 6

43/6

38 ФЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт. 6

42/6

37 ФЕР20-02-019-01 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 100 кг 3,31371

39/3,31371

36 ФЕР12-01-009-02 Устройство желобов подвесных 100 м 1,14

38/1,14

35 Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м м 228

37/228

34 Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м компл. 40

36/40

33 ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м 1,2

35/1,2

32 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт. 57

34/57

31 08.3.05.05-0006 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм м2 91,54

33/91,54

30 08.3.09.01-0020 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 т 4,4288

32/4,4288

29 ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой 100 м2 6,52

31/6,52

28 11.1.03.06-0090 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта м3 16,69

30/16,69

27 ФЕР12-01-034-02 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков 100 м2 4,2256

28/4,2256
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62 ФЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 4,43

69/4,43

61 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 69,36

68/69,36

60 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м м2 487,3

67/487,3

59 12.1.02.03-0162 Барьер ЭПС м2 487,3

64/487,3

58 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой 100 м2 4,43

62/4,43

57 14.5.01.03-0009 Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли т 0,0009

61/0,0009

56 ФЕРр53-21-07 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей 

мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками

100 м 0,06

60/0,06

55 Лента герметизирующая Nicoband 3000х50 мм серебристая самоклеящаяся м 6,108

59/6,108

54 ФЕР46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов 100 м 0,06

58/0,06

53 ФЕРр61-28-02 Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам 100 м2 0,0075

57/0,0075

52 ФЕР20-02-010-04 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм шт. 3

56/3

51 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,087

55/0,087

50 ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: лаком БТ-577 100 м2 0,0135

54/0,0135

49 01.7.20.02-0001 Войлок строительный т -0,01728

53/-0,01728

48 ФЕР10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку 100 м2 0,096

52/0,096

47 ФЕР13-03-001-04 Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой 100 м2 0,27

51/0,27

46 ФЕР13-03-001-03 Огрунтовка  поверхностей: лаком БТ-577, первый слой 100 м2 0,27

50/0,27

45 11.2.11.05-0011 Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более м3 0,144

49/0,144
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 "Пионерская, 2-66"   Smeta WIZARD 4.1

68 ФСЦпг03-21-01-

010

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: до 10 км

1 т груза 55,55197

75/55,55197

67 ФСЦпг01-01-01-

041

Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 55,55197

74/55,55197

66 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 499,938

73/499,938

65 ФЕР26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой 

группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100 м2 16,6646

72/16,6646

64 ФЕРр69-7-01 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,68

71/0,68

63 11.1.03.05-0084 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 6,82

70/6,82
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на проектирование капитального ремонта крыш (1 этап) 

многоквартирных домов Ивановской области 
 

1. Основание для 

проектирования 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Закон Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Ивановской обла-

сти"; 

Постановление Правительства Ивановской области от 

30.04.2014 № 164-п «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ивановской области» 

2. Стадийность 

проектирования 

Выполнение обмерных работ; обследование; разработка 

рабочей документации, в том числе сметной 

документации; получение положительного заключения 

достоверности определения сметной стоимости 

3. Вид строительства  Капитальный ремонт крыши МКД. 

4. Способ строительства Подрядный 

5. Местоположение объектов 

ремонта 

см. Реестр объектов №1 

 

6. Заказчик 

 

Некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Ивановской области» 

7. Сведения о нуждах  

заказчика 

Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания, соответствующих установленным 

стандартам качества, приведение строительных 

конструкций и инженерных систем многоквартирного 

дома в нормативное состояние и соответствие 

установленным строительным, санитарным и 

техническим правилам и нормам при условии 

выполнения настоящего задания. 

Работы будут выполняться без выселения жителей. 

8. Тип здания, общая 

площадь, характеристика, 

этажность 

см. Реестр объектов №1 

9. 

Состав и содержание 

рабочей документации 

9.1. Обмеры и обследование строительных конструкций 

крыши на месте (в обязательном порядке) в объёме, поз-

воляющем производить необходимые расчёты и разраба-

тывать на их основе последующие проектные решения по 

капитальному ремонту крыши согласно СП 13-102-2003; 

ВСН 58-88 (р). О дате и времени проведения обмеров и 

обследования уведомить Заказчика за 5 рабочих дней. 

Выполнить обмерочные чертежи с разрезами для нанесе-

ния на них результатов обследования; - фото фиксацию 

дефектов. Предоставить техническое заключение. 

В составе технического заключения о состоянии строи-

тельных конструкций крыши разработать рекомендации 

по видам необходимых мероприятий, обеспечивающих 

дальнейшую безопасную эксплуатацию, и восстановление 

первоначальных эксплуатационных характеристик. Дово-

дить до сведения Заказчика информацию, относящуюся к 

не надлежащему состоянию и обслуживанию общего 

имущества МКД в письменной форме с приложением со-



ответствующих доказательств. 

Состав работ принять с учетом рекомендуемого перечня 

работ по капитальному ремонту общего имущества МКД 

согласно таб. 2.3 «Методические рекомендации по фор-

мированию состава работ по капитальному ремонту 

МКД, финансируемых за счет средств, предусмотренных 

ФЗ-185 от 21.07.2007 г «О фонде содействия реформиро-

ванию ЖКХ» 

9.2. Рабочий проект на капитальный ремонт крыши: 

Жесткая/скатная кровля: 

Архитектурные решения; Конструктивные решения:  

- общие данные; пояснительная записка с описанием ра-

бот по ремонту конструкций крыши; 

- технические решения с описанием работ по ремонту 

элементов конструкций крыши (план существующей 

кровли; план проектируемой кровли; узлы крепления 

профлиста; план чердачного помещения; план стропиль-

ной системы; план обрешетки; схемы устройства настен-

ных желобов; узлы примыкания слуховых окон к кровле; 

узлы примыканий кровли к вентканалам; схемы облицов-

ки и утепления вентканалов; схемы изготовления оцинко-

ванного фартука; схемы замены мауэрлата; схемы соеди-

нения мауэрлата; схемы замены стропильных ног; схема 

комбинированного ограждения; схема продухов; узел 

устройства вытяжной системы чердачного помещения; 

узел устройства ендовы; узел крепления комбинирован-

ного ограждения; схему установки труб водосточной си-

стемы; схему устройства конька; узлы прохода канализа-

ционного стояка через кровлю; схему устройства лестниц 

к слуховому окну; схему устройства ходового настила и 

прочее).  

- спецификация используемых материалов;  

- теплотехнический расчет существующего чердачного 

перекрытия, теплотехнический расчет рекомендуемого 

утепления чердачного перекрытия; 

- расчет по нагрузкам на кровлю постоянных и времен-

ных (снеговых, ветровых и пр.) согласно СНиП;  

- расчет плотности пара (точка росы), исключающий вы-

падения конденсата с тыльной стороны покрытия; 

-демонтажные работы и др. 

Технологические решения, строительные конструкции. 

Проектом предусмотреть: 

- смену существующего покрытия кровли; 

- полную или частичную смену деревянных конструкций 

крыши (обрешетка, стропильная система, мауэрлаты и 

т.п.); 

- обеспечение мероприятий по ликвидации причин обра-

зования наледи и сосулек, без применения электрообо-

грева, для чего рассчитать необходимое количество слу-

ховых окон, элементов узлов вентиляции и пр. на крыше; 

- антисептирование и антипирирование новых строитель-

ных деревянных конструкций огнебиозащитным соста-

вом; 

-утепление подкровельного (чердачного) перекрытия не-

горючими материалами с устройством ходовых мостков, 



при необходимости; 

- ремонт или замена надкровельных элементов (вентиля-

ционные шахты, колпаки, канализационные стояки выве-

сти над кровлей с устройством колпаков); 

- демонтажные работы; 

- уборка и вывоз строительного мусора от разборки кон-

струкций; 

- другие объемы, выявленные при обследовании. 

Мягкая/наплавляемая кровля:  

Архитектурные решения; Конструктивные решения:  

- общие данные; пояснительная записка с описанием ра-

бот по ремонту конструкций крыши; 

- технические решения с описанием работ по ремонту 

элементов конструкций кровли (план существующей 

кровли; план проектируемой кровли; схема покрытия 

кровли (основание, нижний слой водоизоляционного ков-

ра, верхний слой водоизоляционного ковра); схема при-

мыканий кровли к стенам, трубам, конструкциям; схема 

устройства примыканий кровли к парапету, схемы 

устройства покрытия парапетов, вентиляционных и ды-

мовых труб; схема устройства водоотведения; схему 

установки труб водосточной системы; прочее). 

- спецификация используемых материалов;  

- теплотехнический расчет существующего покрытия, 

теплотехнический расчет рекомендуемого утепления по-

крытия; 

- расчет по нагрузкам на кровлю постоянных и времен-

ных (снеговых, ветровых и пр.) согласно СНиП;  

-демонтажные работы и др. 

Технологические решения, строительные конструкции. 

Проектом предусмотреть: 

- ремонт основания кровельного покрытия; 

- смену существующего покрытия кровли; 

- обеспечение мероприятий по ликвидации причин обра-

зования наледи и сосулек, без применения электрообо-

грева; 

-утепление покрытия, при необходимости; 

- ремонт или замена надкровельных элементов (вентиля-

ционные шахты, колпаки, канализационные стояки выве-

сти над кровлей с устройством колпаков); 

- демонтажные работы; 

- уборка и вывоз строительного мусора от разборки кон-

струкций; 

- другие объемы, выявленные при обследовании. 

9.3. Сметная документация. 

9.4. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечива-

ющих снижение энергопотребления здания, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», а также 

другими действующими нормативными документами и 

требованиями действующего законодательства РФ 

Необходимость принятия решения по ремонту крыши 

определить по результатам обследования.  



Согласовать с Заказчиком. 



 

10. 

Состав и содержание 

сметной документации 

Выполнить базисно-индексным методом в ценах 2001 го-

да с применением сборников ФЕР с переводом в текущий 

уровень цен в соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами, законодательством РФ. 

Состав сметной документации: 

1. Ведомость объемов работ (дефектная ведомость); 

2. Ведомость материалов; 

3. Локальный сметный расчет; 

4. Сводный сметный расчет. 

Получить положительное заключение достоверности 

определения сметной стоимости. 

Прохождение экспертизы сметной документации осу-

ществляется силами и за счет Исполнителя. 

Замечания, полученные в результате экспертизы, устра-

няются Исполнителем без дополнительной оплаты до по-

лучения положительного заключения. 

11. 
Срок выполнения работ 

Не более 45 календарных дней от даты подписания 

договора 

13. 

Требования к качеству и 

результату работ 

 

1) Приемку оказанных услуг осуществляет Заказчик. В 

процессе приемочного контроля оценивается полнота и 

качество оказанных услуг в соответствии с заданием на 

проектирование и нормативными документами. 

2) Исполнитель обязан обеспечить своевременное устра-

нение недостатков, выявленных при приемке и согласо-

вании проектной документации, а также в процессе вы-

полнения работ по ремонту объекта. 

3) Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую 

разработку проектно-сметной документации, включая не-

достатки, выявленные в ходе выполнения капитального 

ремонта крыши и устраняет их своими силами, за свой 

счет. 

Вся проектная документация разрабатывается и предо-

ставляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию», 

ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

В составе раздела проектной (рабочей) документации 

предусмотреть перечень используемых материалов, пред-

лагаемых к использованию при выполнении работ по ре-

монту объекта, с указанием технических характеристик и 

качественных свойств. 

Исполнитель по Акту приема - передачи документации 

передает Заказчику результаты работ в следующем фор-

мате и количестве: 

- заключение экспертизы достоверности сметной стоимо-

сти работ в бумажном виде 2 (два) сброшюрованных эк-

земпляра и в формате PDF; 

- 4 (четыре) комплекта: обмерочных чертежей, техниче-

ского заключения о результатах обследования, рабочей 

документации в бумажном виде (включая полноразмер-

ные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спе-

цификации, фотофиксации и пр.); 



- 2 (два) комплекта: обмерочных чертежей, технического 

заключения о результатах обследования, рабочей доку-

ментации на USB-флеш-накопителе включая полнораз-

мерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, 

спецификации, фотофиксации и пр.). 

Состав и структура электронной версии проектной (рабо-

чей) документации должна быть идентична бумажному 

варианту. 

Цифровые копии и правила для электронных файлов чер-

тежей: 

Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. 

Сметную документацию предоставить в программном 

комплексе Smeta Wizard или ГрандСмета или в едином 

формате АРПС на USB-флеш-накопитиле и на бумажном 

носителе в 4-х экземплярах.  

Рабочую документацию оформить в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и ра-

бочей документации откорректировать по замечаниям 

экспертизы. 

14. Требования к сопровожде-

нию проектной докумен-

тации 

Проектная организация участвует (без дополнительной 

оплаты) в рассмотрении проектной документации Заказ-

чиком в установленном им порядке, в защите проектной 

документации в органах экспертизы, а также в уполномо-

ченных органах исполнительной власти, в том числе:  

- предоставляет по запросу данных органов необходимые 

пояснения;  

- вносит по замечаниям данных органов (по согласованию 

с Заказчиком) необходимые изменения и дополнения в 

проектную документацию, не противоречащие настояще-

му Заданию. 

15. Требования о необходимо-

сти осуществления автор-

ского надзора 

Проектная организация осуществляет авторский надзор 

без дополнительной платы 

 

 


