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Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 
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г. Иваново 
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Обозначение Наименование Примечание 

1ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

1ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  

1ПСД/2020-СМ Сметная документация  

   



 
 

 

 

      

1ПСД/2020-СРД       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

    

Состав рабочей документации 

Стадия Лист Листов 

    Р 1 1 

ГИП Ятманов  02.20 
ООО "Генпроект" 

г. Иваново 
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  1ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  1ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Правды, д. 5». 

 
Местонахождение объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 5. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 55555.83 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 5» составляет: 

В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 1766.58 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 294.43 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1766,58 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 

5

1358,65 1358,65

1358,65 1358,65

1358,65 1358,65

1358,65 1358,65

1358,65 1358,65

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 5

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 29,08

2,14% от 

1358650

2,14% от 0 2,14% от 0

29,08

29,08 29,08

3 Договор Проектные работы 55,56 55,56

55,56 55,56

1387,73 55,56 1443,29

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 27,75

2% от 

1387730

2% от 0 2% от 0

1,11

2% от 55560

28,86

27,75 1,11 28,86

1415,48 56,67 1472,15

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 283,1

20% от 

1415480

20% от 0 20% от 0

11,33

20% от 

56670

294,43

283,1 11,33 294,43

1698,58 68 1766,58

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5
500/100

154,66

124,02

30,64 773 620 153 15,9 79,5

Общая стоимость, руб.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 5

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 5

Основание: 

___________________________1358,648

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива

___________________________13,797

_______________________________________________________________________________________________1522,5

Раздел 1. Демонтаж

Количество

Стоимость единицы, руб.

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

110%

60%=70%*0.85
682

372

1827

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,625
30,2/100+132,3/100

79,44

66,92

12,52 129 109 20 8,58 13,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

110%

60%=70%*0.85
120

65

314

3 ФЕРр58-3-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: водосточных труб с земли и 

подмостей

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,6
6*10/100

88,54

88,54

53 53 11,04 6,62

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
44

34

131

4 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5
500/100

160,11

120,37

39,74

6,21

801 602 199

31

15,16 75,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
525

411

1737

5 ФЕРр58-2-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,02
2/100

2720,29

2709,92

10,37 54 54 341,3 6,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
45

35

134

6 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,013
501,3/100

89,74

21,41

1,31

0,23

450 107 7

1

2,51 12,58

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
84

54

588

2260 1545 379

32

195,27Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1500

972

35821 195,27

7 ФЕРр61-2-11
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест: более 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,33
33/100

2425,07

1263,88

20,94

9,05

800 417 7

3

142,65 47,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

79%

50%
332

210

1342

8 ФЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 

лесов вручную с подготовкой поверхности

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,33
33/100

259,91

147,43

6,76

1,16

86 49 2 15,87 5,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%

47%=55%*0.85
51

23

160

9 ФССЦ-14.3.02.01-0103
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Краска акриловая: водно-дисперсионная 

"БИРСС Фасад- Колор", тон средний

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,01254
0,038*0,33

35830,95 449

10 ФССЦ-14.3.01.02-0101
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Грунтовка акриловая: ВД-АК-133

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,00429
0,013*0,33

11594,98 50

11 ФЕР46-02-007-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте: до 5 м3

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,02
0,55+1,47

246,41

119,53

2,13 498 241 4 14,63 29,55

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

110%

60%=70%*0.85
265

145

908

12 ФССЦ-06.1.01.05-0037
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,588
1,47*0,4

2027 1192

13 ФССЦ-05.2.03.17-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, 

размером 250х120х88 мм, марка: 150

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,22
0,55*0,4

850,9 187

3262 707 13

3

81,86

648

378

32460 81,86

14 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,555
0,57/0,05/0,1/100+0,83/0,1/

0,2/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

3980 1767 21

3

133,25 207,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
1469

1151

6600

15 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,01866
0,012*1,555

9,5

3980 1767 21

3

207,2

1469

1151

49962 207,2

Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт

Раздел 3. Замена кобылок

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Замена кобылок

Раздел 4. Кровельное покрытие
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16 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,3698
0,45*2*18,2/100+1,5*(28,2*2

+12*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

4321 246 53

8

22,011 30,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
305

140

4766

17 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-3,520386
-2,57*1,3698

1100 -3872

18 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,5802
495/100-1,3698

688,17

121,58

108,63

16,99

2464 435 389

61

14,881 53,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
595

273

3332

19 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-1,43208
-0,4*3,5802

1100 -1575

20 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8,8 1430 12584
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21 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,95
495/100

417,46

325,66

34,53

5,05

2066 1612 171

25

37,26 184,44

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
1964

900

4930

23 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,36
6,4*525/1000

10891,56 36596

24 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

72,8
6+66,8

37,49 2729

55313 2293 613

94

267,87

2864

1313

450339 267,87

25 ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство желобов: подвесных

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,99
99/100

6790,41

308,12

26,26

4,01

6723 305 26

4

36,1215 35,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
371

170

7264

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кровельное покрытие

Раздел 5. Система водоотвода
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26 ФЕР12-01-035-03
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: прямых звеньев труб

(м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

60
6*10

9,12

1,32

547 79 0,138 8,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
95

43

685

27 ФССЦ-08.1.02.22-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Звенья водосточных труб из оцинкованной 

стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, 

марка ТВ-140

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

60
6*10

56,5 3390

28 ФЕР12-01-035-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: колен

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

30
3*2+3*6+6

1,42

1,32

43 40 0,138 4,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
48

22

113

29 ФССЦ-08.1.02.22-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 

мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

24
3*2+3*6

34,8 835

30 ФССЦ-07.2.07.13-0141
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Отливы (отметы) из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 35,9 215
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31 ФССЦ-08.1.02.07-0024
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 

мм, оцинковка

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

66
(10+1)*6

57,82 3816

32 ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: воронок

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 1,99

1,99

12 12 0,207 1,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
14

7

33

33 ФССЦ-08.1.02.01-0002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Воронка водосточная: из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 диаметром 215 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 67,8 407

15988 436 26

4

49,42

528

242

126858 49,42

34 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,804
(28,2*2+12*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

123 55 53

6

7,6705 6,17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
73

34

230

Раздел 6. Кровельное ограждение

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Система водоотвода
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35 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

28 437,36
3895/1,2/7,57

12246

36 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

180 35,89
959/3/1,2/7,57

6460

18829 55 53

6

6,17

73

34

143346 6,17

37 ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство слуховых окон

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2 313,96

65,03

24,44

3,46

628 130 49

7

7,6245 15,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%

54%=63%*0.85
162

74

864

38 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2 934,79 1870

40 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,033333
0,02/0,04/0,15/2/100*2

2026,85

166,82

11,88

3,46

68 6 20,8 0,69

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
5

3

76

2566 136 49

7

15,94

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Кровельное ограждение

Раздел 7. Слуховые окна
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167

77

21272 15,94

41 ФЕР20-02-019-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

(100 кг)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,31371
(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,

8+0,05*1,6)*39,25)*6/100

942,87

63,55

12,7

0,58

3124 211 42

2

6,923 22,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%

71%=83%*0.85
273

151

3548

42 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,033137
0,01*3,31371

519,8 17

43 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,5616
(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*

9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*

6/100

279,28

65,03

11,53

0,28

157 37 6 6,1065 3,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%

60%=70%*0.85
33

22

212

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Слуховые окна

Раздел 8. Установка зонтов
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44 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,5616
(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*

9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*

6/100

657,47

79,9

15,03

0,55

369 45 8 8,809 4,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%

60%=70%*0.85
41

27

437

45 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6 893,11

37,86

1,65

0,3

5359 227 10

2

4,439 26,63

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
275

126

5760

9026 520 66

4

57,95

622

326

75503 57,95

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Установка зонтов

Раздел 9. Канализационные стояки

Страница 11
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46 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Очистка поверхности щетками

(м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9,65 17,66

17,66

170 170 2,07 19,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%

60%=70%*0.85
153

102

425

47 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,0965
9,65/100

279,28

65,03

11,53

0,28

27 6 1 6,1065 0,59

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%

60%=70%*0.85
5

4

36

48 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,0965
9,65/100

657,47

79,9

15,03

0,55

63 8 1 8,809 0,85

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%

60%=70%*0.85
7

5

75
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49 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,401344
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*8

76,8 108

50 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8 218,95
1950/1,2/7,57

1752

51 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,92
19,2/10

151,53

40,16

21,59

3,63

291 77 41

7

4,048 7,77

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%=70%*0.85
84

50

425

52 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,112
1,1*19,2/10

1099,7 2323

4734 261 43

7

29,19

250

160

38940 29,19

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Канализационные стояки

Раздел 10. Утепление перекрытия
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53 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6,74
337*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

6524 531 253

23

9,016 60,77

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%

55%=65%*0.85
665

305

7494

54 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-741,4
-110*6,74

6,2 -4597

55 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

370,7
110*3,37

2,96
1976/75/1,2/7,57

1097

56 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

370,7
110*3,37

6,63
4426,23/75/1,2/7,57

2458

57 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

41,16
0,07*588

140,31

84,78

55,53

8,7

5775 3490 2285

358

9,1252 375,59

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%=70%*0.85
3848

2309

11932
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58 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

41,9832
1,02*0,07*588

273,27 11473

59 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,37
337/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1277 1181 96

23

41,101 138,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%

64%=75%*0.85
1481

771

3529

60 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,6 1320 7392

61 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,32
32/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

649 53 4

1

20,8 6,66

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
42

27

718

32048 5255 2638

405

581,53

6036

3412

314125 581,53

Раздел 11. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 10 Утепление перекрытия
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62 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9,4504
(0,15*2*114+0,3*2*41,5+(1,

4*0,7+0,7*0,15-

1,25*0,6)*2*2+0,19*2*3,33*2

+0,05*4*4*2+0,19*2*1466,6

7+0,25*2*560+0,19*2*96,67

+0,05*4*32)/100

38,62

27,17

11,45 365 257 108 3,1855 30,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%=70%*0.85
257

154

776

63 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

283,512
0,3*945,04

27,62
6642/27/1,2/7,57

7831

8196 257 108 30,1

257

154

65155 30,1

64 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

11,8514
11,81*500/1000+0,166+0,6*

4,2+0,7274+0,429+0,112+1,

115+0,877

42,98 42,98 509 509

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 509

65 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

11,8514
11,81*500/1000+0,166+0,6*

4,2+0,7274+0,429+0,112+1,

115+0,877

11,42 11,42 135 135

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 135

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Огнебиозащита

Раздел 12. Вывоз мусора

Страница 16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

644 644

4875

156846 13232 4653

565

1522,5

14413

8219

3049 122,99

8603 296,45

1382 19,93

1342 47,07

160 5,24

35105 410,86

106934

864 15,25

3548 22,94

1185 29,8

13133 413,46

3529 138,51

509

135

179478 1522,5

1358648 1522,5

138961

4653

13797

14413

8219

1358648 1522,5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 12 Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Теплоизоляционные работы

  Полы

  Отделочные работы

  Кровли

  Материалы

  Деревянные конструкции

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Шишкина О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Шишкина О.В.

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из 

волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов

100 м2 5  500/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из 

листовой стали

100 м2 1,625  30,2/100+132,3/100

3 3 Разборка мелких покрытий и обделок 

из листовой стали: водосточных труб с 

земли и подмостей

100 м 0,6  6*10/100

4 4 Разборка деревянных элементов 

конструкций крыш: обрешетки из 

брусков с прозорами

100 м2 5  500/100

5 5 Разборка слуховых окон: 

прямоугольных двускатных

100 шт 0,02  2/100

6 6 Антисептирование древесины: 

водными растворами

100 м2 5,013  501,3/100

7 7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,33  33/100

8 8 Окраска фасадов акриловыми 

составами: с лесов вручную с 

подготовкой поверхности

100 м2 0,33  33/100

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, 

г. Кинешма, ул. Правды, д. 5

Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

9 9 Краска акриловая: водно-

дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", 

тон средний

т 0,01254  0,038*0,33

10 10 Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 т 0,00429  0,013*0,33

11 11 Кладка отдельных участков кирпичных 

стен и заделка проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в одном 

месте: до 5 м3

м3 2,02  0,55+1,47

12 12 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,588  1,47*0,4

13 13 Кирпич силикатный полнотелый 

утолщенный, размером 250х120х88 мм, 

марка: 150

1000 шт 0,22  0,55*0,4

14 14 Ремонт деревянных элементов 

конструкций крыш: смена стропильных 

ног из досок

100 м 1,555  

0,57/0,05/0,1/100+0,83/0,1/0,2/10

0

15 15 Проволока вязальная кг 0,01866  0,012*1,555

16 16 Устройство обрешетки: сплошной из 

досок

100 м2 1,3698  

0,45*2*18,2/100+1,5*(28,2*2+12*2

)/100

17 17 Доски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

м3 -3,5204  -2,57*1,3698

18 18 Устройство обрешетки: с прозорами из 

досок и брусков

100 м2 3,5802  495/100-1,3698

19 19 Доски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,4321  -0,4*3,5802

20 20 Доски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 8,8

Раздел 4. Кровельное покрытие

Раздел 3. Замена кобылок
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

21 21 Монтаж кровли из профилированного 

листа для объектов 

непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 4,95  495/100

22 23 Профилированный лист оцинкованный: 

НС35-1000-0,6

т 3,36  6,4*525/1000

23 24 Лист оцинкованный плоский размером 

2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм

м2 72,8  6+66,8

24 25 Устройство желобов: подвесных 100 м 0,99  99/100

25 26 Устройство металлической 

водосточной системы: прямых звеньев 

труб

м 60  6*10

26 27 Звенья водосточных труб из 

оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, 

диаметром 140 мм, марка ТВ-140

м 60  6*10

27 28 Устройство металлической 

водосточной системы: колен

шт 30  3*2+3*6+6

28 29 Колено из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, 

марка ТВ-140

шт 24  3*2+3*6

29 30 Отливы (отметы) из оцинкованной 

стали толщиной 0,55 мм диаметром 

140 мм

шт 6

30 31 Держатель трубы (саморез) МП, 

диаметр 150 мм, оцинковка

шт 66  (10+1)*6

31 32 Устройство металлической 

водосточной системы: воронок

шт 6

32 33 Воронка водосточная: из оцинкованной 

стали толщиной 0,55 диаметром 215 

мм

шт 6

33 34 Ограждение кровель перилами 100 м 0,804  (28,2*2+12*2)/100

Раздел 5. Система водоотвода

Раздел 6. Кровельное ограждение

Страница 3 из 6



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

34 35 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 28

35 36 Труба снегозадерживающая овальная 

BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 

3 м

м 180

36 37 Устройство слуховых окон шт 2

37 38 Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН 

размером 500х1000 мм

шт 2

38 40 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,03333  0,02/0,04/0,15/2/100*2

39 41 Установка кронштейнов под 

вентиляционное оборудование

100 кг 3,31371  

(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,0

5*1,6)*39,25)*6/100

40 42 Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

м3 0,03314  0,01*3,31371

41 43 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 0,5616  

(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,

05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100

42 44 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 

раза

100 м2 0,5616  

(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,

05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100

43 45 Устройство колпаков над шахтами в 

два канала

шт 6

44 46 Очистка поверхности щетками м2 9,65

45 47 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 0,0965  9,65/100

46 48 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 

раза

100 м2 0,0965  9,65/100

47 49 Герметик силиконовый: для наружных 

швов

л 1,40134  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*8

Раздел 7. Слуховые окна

Раздел 8. Установка зонтов

Раздел 9. Канализационные стояки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

48 50 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-

200) СИЛИКОН

шт 8

49 51 Изоляция изделиями из вспененного 

каучука, вспененного полиэтилена 

трубопроводов наружным диметром до 

160 мм трубками

10 м 1,92  19,2/10

50 52 Трубки высокотемпературные из 

вспененного каучука K-FLEX ST, 

толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 2,112  1,1*19,2/10

51 53 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой

100 м2 6,74  337*2/100

52 54 Рубероид кровельный с пылевидной 

посыпкой марки РКП- 350б

м2 -741,4  -110*6,74

53 55 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 

80

м2 370,7  110*3,37

54 56 Мембрана гидро-ветробарьер Isover 

HB Light 50х1,5 м

м2 370,7  110*3,37

55 57 Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо

м3 41,16  0,07*588

56 58 Плиты из минеральной ваты: на 

синтетическом связующем П-75 

толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)

м3 41,9832  1,02*0,07*588

57 59 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 3,37  337/100

58 60 Доски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более, II сорта

м3 5,6

59 61 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,32  32/100

Раздел 10. Утепление перекрытия

Раздел 11. Огнебиозащита
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

60 62 Огнебиозащитное покрытие 

деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения первой 

группы огнезащитной эффективности 

по НПБ 251

100 м2 9,4504  

(0,15*2*114+0,3*2*41,5+(1,4*0,7+

0,7*0,15-

1,25*0,6)*2*2+0,19*2*3,33*2+0,05

*4*4*2+0,19*2*1466,67+0,25*2*56

0+0,19*2*96,67+0,05*4*32)/100

61 63 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 283,512  0,3*945,04

62 64 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

вручную

1 т груза 11,8514  

11,81*500/1000+0,166+0,6*4,2+0,

7274+0,429+0,112+1,115+0,877

63 65 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 11,8514  

11,81*500/1000+0,166+0,6*4,2+0,

7274+0,429+0,112+1,115+0,877

Составил:  _________________ Шишкина О.В.

Проверил:  _________________ Шишкина О.В.

Раздел 12. Вывоз мусора
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