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Обозначение Наименование Примечание 

2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

2ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  2ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  2ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 1». 

 
Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 1. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,3. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 84010,05 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 1» составляет: 

В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 1364,8 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 227,47 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1364,8 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 1

1009,42 1009,42

1009,42 1009,42

1009,42 1009,42

1009,42 1009,42

1009,42 1009,42

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 21,6

2,14% от 

1009420

2,14% от 0 2,14% от 0

21,6

21,6 21,6

3 Договор Проектные работы 84,01 84,01

84,01 84,01

1031,02 84,01 1115,03

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 20,62

2% от 

1031020

2% от 0 2% от 0

1,68

2% от 84010

22,3

20,62 1,68 22,3

1051,64 85,69 1137,33

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 210,33

20% от 

1051640

20% от 0 20% от 0

17,14

20% от 

85690

227,47

210,33 17,14 227,47

1261,97 102,83 1364,8

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3,8274
382,74/100

154,66

124,02

30,64 592 475 117 15,9 60,86

Всего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________10,636

______________________1179,64

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул.  Чайковского, д. 1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 1

Основание: 

_____________________1009,422

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты труда

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
470

285

1347

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4,0013
400,13/100

79,44

66,92

12,52 318 268 50 8,58 34,33

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
265

161

744

3 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3,8274
382,74/100

160,11

120,37

39,74

6,21

613 461 152

24

15,16 58,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
403

315

1331

4 ФЕР46-04-012-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных без подоконных досок

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,0252
2,52/100

1639,58

1397,63

241,95

104,49

41 35 6

3

172,76 4,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
38

23

102

5 ФЕРр54-3-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка подшивки потолков: чистой из 

строганных досок

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,812
81,2/100

243,27

218,26

25,01

10,8

198 178 20

9

28,87 23,44

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%

80%
159

150

507

6 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

6,5375
653,75/100

89,74

21,41

1,31

0,23

587 140 9

2

2,51 16,41

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
111

71

769

2349 1557 354

38

197,41

1446

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Страница 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1005

35040 197,41

7 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,76
0,38/0,05/0,1/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

1945 864 10

2

133,25 101,27

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
719

563

3227

8 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,00912
0,012*0,76

9,5

9 ФЕРр58-5-3
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из брусьев

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,133333
0,4/0,15/0,2/100

7247,89

1280,27

23,04

3,71

966 171 3 150,09 20,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
142

111

1219

10 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,0016
0,012*0,133333

9,5

11 ФЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,16
1,6+0,56

2435,41

216,83

29,58

5,23

5260 468 64

11

25,875 55,89

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
508

259

6027

8171 1503 77

13

177,17

1369

933

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Замена кобылок
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76453 177,17

12 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1,3985
0,45*2*(26,7+4,9*4+1,8*4)/1

00+1,75*(28,7*2-2,5*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

4411 251 54

8

22,011 30,78

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
280

142

4833

13 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

-3,594145
-2,57*1,3985

1100 -3954

14 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,4315
383/100-1,3985

688,17

121,58

108,63

16,99

1673 296 264

41

14,881 36,18

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
364

185

2222

15 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

-0,9726
-0,4*2,4315

1100 -1070

16 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

10,42 1430 14901

Итого по разделу 2 Замена кобылок

Раздел 3. Кровельное покрытие
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17 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3,83
383/100

417,46

325,66

34,53

5,05

1599 1247 132

19

37,26 142,71

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
1367

696

3662

18 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,5984
6,4*406/1000

10891,56 28301

19 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

60 37,49 2249

20 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

54
108/2

25,61
220/1,2/7,3

1383

21 ФЕР10-01-022-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подшивка потолков: досками обшивки

(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,812
81,2/100

4790,07

569,63

64,14

9,75

3890 463 52

8

65,9295 53,53

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
499

254

4643

53383 2257 502

76

263,2

2510

1278

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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417348 263,2

22 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,524
(28,7*2-2,5*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

80 36 34

4

7,6705 4,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
43

22

145

23 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

19 453,52
3895/1,2/7,3

8617

24 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

112 37,22
959/3/1,2/7,3

4169

12866 36 34

4

4,02

43

22

94396 4,02

25 ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство слуховых окон

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

5
1+4

313,96

65,03

24,44

3,46

1570 325 122

17

7,6245 38,12

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кровельное ограждение

Итого по разделу 3 Кровельное покрытие

Раздел 4. Кровельное ограждение

Раздел 5. Слуховые окна
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
363

185

2118

26 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

5 934,79 4674

27 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,025
0,03/0,04/0,15/2/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

51 4 20,8 0,52

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
3

2

56

6295 329 122

17

38,64

366

187

49990 38,64

28 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3 446,55

18,93

0,83

0,15

1340 57 2 2,2195 6,66

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
62

31

1433

1340 57 2 6,66

62

31

10461 6,66

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Слуховые окна

Раздел 6. Установка зонтов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 6 Установка зонтов

Раздел 7. Канализационные стояки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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29 ФЕР20-01-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 

до 600 мм

(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,0594
5,94/100

2280,04

1687,17

158,23

20,09

135 100 9

1

193,039 11,47

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
116

72

323

30 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

5,94 37,49 223

31 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,87584
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*5

76,8 67

32 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

5 227,05
1950/1,2/7,3

1135

33 ФЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,15
3*5/100

851,33

702,73

7,68

1,14

128 105 1 70,84 10,63

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
121

75

324

Страница 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 ФССЦ-24.3.03.13-0501
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 

(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

14,97
99,8*0,15

31,53 472

35 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1,4
14/10

151,53

40,16

21,59

3,63

212 56 30

5

4,048 5,67

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
55

37

304

36 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1,54
1,1*14/10

1099,7 1694

4066 261 40

6

27,77

292

183

33149 27,77

37 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4,74
237*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

4588 374 178

16

9,016 42,74

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
421

215

5224

Итого по разделу 7 Канализационные стояки

Раздел 8. Утепление перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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38 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

-521,4
-110*4,74

6,2 -3233

39 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

260,7
110*2,37

3,07
1976/75/1,2/7,3

800

40 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

260,7
110*2,37

6,87
4426,23/75/1,2/7,3

1791

41 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

30,66
0,07*438

140,31

84,78

55,53

8,7

4302 2599 1703

267

9,1252 279,78

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
2579

1720

8601

42 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

31,2732
1,02*0,07*438

273,27 8546
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43 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,37
237/100

378,98

350,59

28,39

6,81

898 831 67

16

41,101 97,41

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
940

542

2380

44 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,74 1320 3617

45 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,43
43/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

872 72 5

1

20,8 8,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
57

37

966

22181 3876 1953

300

428,87

3997

2514

209452 428,87

46 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

11,27128
(0,15*2*76+0,35*2*13,33+0,

35*2*53,33+0,15*4*24,89+0,

15*2*10+0,125*2*28+0,19*2

*5+0,05*4*8+0,19*2*1736,6

7+81,2*2+0,15*2*16+0,2*2*

365,33+0,19*2*128,33+0,05

*4*36)/100

38,62

27,17

11,45 435 306 129 3,1855 35,9

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Утепление перекрытия

Раздел 9. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
275

184

894

47 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

338,1384
0,3*1127,128

28,64
6642/27/1,2/7,3

9684

10119 306 129 35,9

275

184

77219 35,9

48 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

14,908769
11,81*382,74/1000+2,19871

+0,6*10,91+0,6*1,81+0,428

6+0,1293

42,98 42,98 641 641

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 641

49 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

14,908769
11,81*382,74/1000+2,19871

+0,6*10,91+0,6*1,81+0,428

6+0,1293

11,42 11,42 170 170

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 170

811 811

5920

121581 10182 4024

454

1179,64

10360

6336

2193 99,54

5776 179,3

507 23,44

1791 25,87

Раздел 10. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Огнебиозащита

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Итого по разделу 10 Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

  Перекрытия (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы
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17520 263,09

12788 147,54

83594

1118 22,1

9799 321,35

2380 97,41

641

170

138277 1179,64

1009422 1179,64

107375

4024

10636

10360

6336

1009422 1179,64

  Материалы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Теплоизоляционные работы

  Полы

  Кровли

  Деревянные конструкции

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,3"

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 3,8274  382,74/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 4,0013  400,13/100

3 3 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 3,8274  382,74/100

4 4 Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных без подоконных досок

100 м2 0,0252  2,52/100

5 5 Разборка подшивки потолков: чистой из 

строганных досок

100 м2 0,812  81,2/100

6 6 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 6,5375  653,75/100

7 7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из досок

100 м 0,76  0,38/0,05/0,1/100

8 8 Проволока вязальная кг 0,00912  0,012*0,76

9 9 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из брусьев

100 м 0,13333  0,4/0,15/0,2/100

10 10 Проволока вязальная кг 0,0016  0,012*0,133333

11 11 Установка элементов каркаса: из брусьев м3 2,16  1,6+0,56

12 12 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,3985  

0,45*2*(26,7+4,9*4+1,8*4)/100+1,

75*(28,7*2-2,5*2)/100

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 

Чайковского, д. 1

Раздел 2. Замена кобылок

Раздел 3. Кровельное покрытие

Страница 1 из 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

13 13 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -3,5941  -2,57*1,3985

14 14 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 2,4315  383/100-1,3985

15 15 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -0,9726  -0,4*2,4315

16 16 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 10,42

17 17 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 3,83  383/100

18 18 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-

0,6

т 2,5984  6,4*406/1000

19 19 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 60

20 20 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт 54  108/2

21 21 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 0,812  81,2/100

22 22 Ограждение кровель перилами 100 м 0,524  (28,7*2-2,5*2)/100

23 23 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 19

24 24 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 112

25 25 Устройство слуховых окон шт 5  1+4

26 26 Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" 

типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 5

27 27 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,025  0,03/0,04/0,15/2/100

28 28 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт 3

Раздел 6. Установка зонтов

Раздел 4. Кровельное ограждение

Раздел 5. Слуховые окна
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

29 29 Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 

600 мм

100 м2 0,0594  5,94/100

30 30 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 5,94

31 31 Герметик силиконовый: для наружных швов л 0,87584  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*5

32 32 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 5

33 33 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

100 м 0,15  3*5/100

34 34 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 мм

м 14,97  99,8*0,15

35 35 Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

10 м 1,4  14/10

36 36 Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 1,54  1,1*14/10

37 37 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 4,74  237*2/100

38 38 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -521,4  -110*4,74

39 39 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 260,7  110*2,37

40 40 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 260,7  110*2,37

41 41 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 30,66  0,07*438

42 42 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 31,2732  1,02*0,07*438

43 43 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 2,37  237/100

Раздел 7. Канализационные стояки

Раздел 8. Утепление перекрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

44 44 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 2,74

45 45 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,43  43/100

46 46 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 11,2713  

(0,15*2*76+0,35*2*13,33+0,35*2*

53,33+0,15*4*24,89+0,15*2*10+0,

125*2*28+0,19*2*5+0,05*4*8+0,19

*2*1736,67+81,2*2+0,15*2*16+0,2

*2*365,33+0,19*2*128,33+0,05*4*

36)/100

47 47 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 338,138  0,3*1127,128

48 48 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 14,9088  

11,81*382,74/1000+2,19871+0,6*

10,91+0,6*1,81+0,4286+0,1293

49 49 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 14,9088  

11,81*382,74/1000+2,19871+0,6*

10,91+0,6*1,81+0,4286+0,1293

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.

Раздел 10. Вывоз мусора

Раздел 9. Огнебиозащита
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