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Обозначение Наименование Примечание 

2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  2ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  2ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Шевченко, д. 5». 

 
Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Шевченко, д. 5. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 43187,08 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Шевченко, д. 5» составляет: 

В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 788,6 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 131,43 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 788,6 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Шевченко, д. 5

588,51 588,51

588,51 588,51

588,51 588,51

588,51 588,51

588,51 588,51

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Шевченко, д. 5

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 12,59

2,14% от 

588510

2,14% от 0 2,14% от 0

12,59

12,59 12,59

3 Договор Проектные работы 43,19 43,19

43,19 43,19

601,1 43,19 644,29

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 12,02

2% от 601100 2% от 0 2% от 0

0,86

2% от 43190

12,88

12,02 0,86 12,88

613,12 44,05 657,17

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 122,62

20% от 

613120

20% от 0 20% от 0

8,81

20% от 

44050

131,43

122,62 8,81 131,43

735,74 52,86 788,6

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,54
454/100

154,66

124,02

30,64 702 563 139 15,9 72,19

Всего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

________________________4,597

_______________________535,41

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул.  Шевченко, д. 5

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Шевченко, д. 5

Основание: 

______________________588,507

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты труда

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
557

338

1597

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,249
24,9/100

79,44

66,92

12,52 20 17 3 8,58 2,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
17

10

47

3 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,54
454/100

160,11

120,37

39,74

6,21

727 547 180

28

15,16 68,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
477

374

1578

4 ФЕРр58-2-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,01
1/100

2466,21

2455,84

10,37 25 25 309,3 3,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
21

16

62

5 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,513
251,3/100

89,74

21,41

1,31

0,23

226 54 3

1

2,51 6,31

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
43

28

297

1700 1206 325

29

152,56

1115

766

27108 152,56

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Замена кобылок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,77
0,32/0,05/0,1/100+0,13/0,05

/0,2/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

1971 875 10

2

133,25 102,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
728

570

3269

7 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,00924
0,012*0,77

9,5

8 ФЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,23 2435,41

216,83

29,58

5,23

560 50 7

1

25,875 5,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
54

28

642

2531 925 17

3

108,55

782

598

29606 108,55

9 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,287
0,45*2*33/100+1,5*33*2/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

4060 231 49

8

22,011 28,33

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
258

131

4449

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Замена кобылок

Раздел 3. Кровельное покрытие

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-3,30759
-2,57*1,287

1100 -3638

11 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,243
453/100-1,287

688,17

121,58

108,63

16,99

2232 394 352

55

14,881 48,26

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
485

247

2964

12 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-1,2972
-0,4*3,243

1100 -1427

13 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

12,6 1430 18018

14 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,53
453/100

417,46

325,66

34,53

5,05

1891 1475 156

23

37,26 168,79

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
1618

824

4333
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15 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,072
6,4*480/1000

10891,56 33459

16 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

54 37,49 2024

56619 2100 557

86

245,38

2361

1202

455578 245,38

17 ФЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1 29,36

18,37

3,44

0,33

29 18 3 2,047 2,05

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
21

13

63

18 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1 934,79 935

19 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,016667
0,02/0,04/0,15/2/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

34 3 20,8 0,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
2

2

38

998 21 3 2,4

23

15

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Кровельное покрытие

Раздел 4. Слуховые окна

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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7843 2,4

20 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,700672
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*4

76,8 54

21 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4 218,95
1950/1,2/7,57

876

930

7040

22 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8,326654
(0,15*2*64+0,25*2*13+0,3*2

*11,5+0,19*2*3,33+0,05*4*4

+0,19*2*2100)/100

38,62

27,17

11,45 322 227 95 3,1855 26,52

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
204

136

662

23 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

249,79962
0,3*832,6654

27,62
6642/27/1,2/7,57

6899

7221 227 95 26,52

204

136

57237 26,52

Итого по разделу 4 Слуховые окна

Раздел 5. Канализационные стояки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Огнебиозащита

Раздел 7. Вывоз мусора

Итого по разделу 5 Канализационные стояки

Раздел 6. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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24 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9,95504
11,81*454/1000+0,137+0,6*

6,61+0,056+0,4343

42,98 42,98 428 428

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 428

25 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9,95504
11,81*454/1000+0,137+0,6*

6,61+0,056+0,4343

11,42 11,42 114 114

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 114

542 542

4103

70541 4479 1539

118

535,41

4485

2716

1644 74,33

4909 174,52

334 6,66

11746 245,38

642 5,95

57200

63 2,05

662 26,52

428

114

77742 535,41

588507 535,41

64523

1539

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 7 Вывоз мусора

  Кровли

  Деревянные конструкции

  Материалы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"
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4597

4485

2716

588507 535,41

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 4,54  454/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0,249  24,9/100

3 3 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 4,54  454/100

4 4 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

100 шт 0,01  1/100

5 5 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 2,513  251,3/100

6 6 Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

100 м 0,77  

0,32/0,05/0,1/100+0,13/0,05/0,2/1

00

7 7 Проволока вязальная кг 0,00924  0,012*0,77

8 8 Установка элементов каркаса: из брусьев м3 0,23

9 9 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,287  0,45*2*33/100+1,5*33*2/100

10 10 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -3,3076  -2,57*1,287

11 11 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 3,243  453/100-1,287

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул.  

Шевченко, д. 5

Раздел 2. Замена кобылок

Раздел 3. Кровельное покрытие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

12 12 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,2972  -0,4*3,243

13 13 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 12,6

14 14 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 4,53  453/100

15 15 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 3,072  6,4*480/1000

16 16 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 54

17 17 Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

шт 1

18 18 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 1

19 19 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,01667  0,02/0,04/0,15/2/100

20 20 Герметик силиконовый: для наружных швов л 0,70067  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*4

21 21 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 4

22 22 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 8,32665  

(0,15*2*64+0,25*2*13+0,3*2*11,5

+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,19*2*21

00)/100

23 23 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 249,8  0,3*832,6654

24 24 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т груза 9,95504  

11,81*454/1000+0,137+0,6*6,61+

0,056+0,4343

Раздел 6. Огнебиозащита

Раздел 7. Вывоз мусора

Раздел 4. Слуховые окна

Раздел 5. Канализационные стояки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

25 25 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 9,95504  

11,81*454/1000+0,137+0,6*6,61+

0,056+0,4343

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.
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