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Обозначение Наименование Примечание 

2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

2ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  

2ПСД/2020-СМ Сметная документация  
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  2ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  2ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48». 

 
Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,3. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 98697,12 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48» составляет: 

В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 1410,51 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 235,08 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1410,51 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48

1031,61 1031,61

1031,61 1031,61

1031,61 1031,61

1031,61 1031,61

1031,61 1031,61

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 22,08

2,14% от 

1031610

2,14% от 0 2,14% от 0

22,08

22,08 22,08

3 Договор Проектные работы 98,7 98,7

98,7 98,7

1053,69 98,7 1152,39

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 21,07

2% от 

1053690

2% от 0 2% от 0

1,97

2% от 98700

23,04

21,07 1,97 23,04

1074,76 100,67 1175,43

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 214,95

20% от 

1074760

20% от 0 20% от 0

20,13

20% от 

100670

235,08

214,95 20,13 235,08

1289,71 120,8 1410,51

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4,7
470/100

154,66

124,02

30,64 727 583 144 15,9 74,73

Общая стоимость, руб.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 48

Основание: 

_____________________1031,614

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива

_______________________10,347

______________________1130,58

Раздел 1. Демонтаж

Количество

Стоимость единицы, руб.

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
577

350

1654

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,769
76,9/100

79,44

66,92

12,52 61 51 10 8,58 6,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
50

31

142

3 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4,7
470/100

160,11

120,37

39,74

6,21

753 566 187

29

15,16 71,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
494

387

1634

4 ФЕРр58-2-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,02
2/100

2466,21

2455,84

10,37 49 49 309,3 6,19

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
41

32

122

5 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1,356
135,6/100

89,74

21,41

1,31

0,23

122 29 2 2,51 3,4

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
23

15

160

1712 1278 343

29

162,17

1186

814

27098 162,17

Раздел 2. Восстановление кирпичной кладки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕР46-02-007-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте: до 5 м3

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,16 246,41

119,53

2,13 39 19 14,63 2,34

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
19

11

69

7 ФССЦ-06.1.01.05-0037
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,064
0,16*0,4

2027 130

169 19 2,34

19

11

1453 2,34

8 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,68
0,34/0,05/0,1/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

1741 773 9

1

133,25 90,61

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
642

503

2886

9 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,00816
0,012*0,68

9,5

10 ФЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(м3)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,1 2435,41

216,83

29,58

5,23

244 22 3

1

25,875 2,59

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
24

12

280

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Восстановление кирпичной кладки

Раздел 3. Замена кобылок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 ФЕР15-04-025-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: потолков

(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,103
10,3/100

1195,65

743,59

9,43

1,78

123 77 1 81,9835 8,44

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%=105%*0.9

47%=55%*0.85
73

36

232

12 ФССЦ-14.4.02.04-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Краска для наружных работ: бежевая, марки 

МА-015

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,003069
0,0298*0,103

14600 45

2153 872 13

2

101,64

739

551

25134 101,64

13 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1,2249
0,45*2*(30+2,9+3,2)/100+1,

5*30*2/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

3864 220 47

7

22,011 26,96

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
245

125

4234

14 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

-3,147993
-2,57*1,2249

1100 -3463

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Замена кобылок

Раздел 4. Кровельное покрытие
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15 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3,6851
491/100-1,2249

688,17

121,58

108,63

16,99

2536 448 400

63

14,881 54,84

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
552

281

3369

16 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

-1,47404
-0,4*3,6851

1100 -1621

17 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

13,7 1430 19591

18 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4,91
491/100

417,46

325,66

34,53

5,05

2050 1599 170

25

37,26 182,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
1754

893

4697

19 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3,328
6,4*520/1000

10891,56 36247
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20 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

58 37,49 2174

61378 2267 617

95

264,75

2551

1299

476164 264,75

21 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,6
30*2/100

152,85

67,97

65,48

6,93

92 41 39

4

7,6705 4,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
49

25

166

22 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

20 437,36
3895/1,2/7,57

8747

23 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

120 35,89
959/3/1,2/7,57

4307

13146 41 39

4

4,6

49

25

96506 4,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Кровельное ограждение

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кровельное покрытие

Раздел 5. Кровельное ограждение

Раздел 6. Слуховые окна
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24 ФЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2 29,36

18,37

3,44

0,33

59 37 7

1

2,047 4,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
44

27

130

25 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2 934,79 1870

26 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,016667
0,02/0,04/0,15/2/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

34 3 20,8 0,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
2

2

38

1963 40 7

1

4,44

46

29

14877 4,44

27 ФЕР20-02-019-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

(100 кг)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1,2866
(5,6*2,8+(0,05*4,8+0,05*2,8

+0,05*0,8)*39,25)*4/100

942,87

63,55

12,7

0,58

1213 82 16

1

6,923 8,91

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
95

59

1367

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Слуховые окна

Раздел 7. Установка зонтов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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28 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,012866
0,01*1,2866

519,8 7

29 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,296
(3*2+0,05*4*2,8+0,05*2*4,8

+0,05*2*2,8+0,05*2*0,8)*4/1

00

279,28

65,03

11,53

0,28

83 19 3 6,1065 1,81

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
15

11

109

30 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,296
(3*2+0,05*4*2,8+0,05*2*4,8

+0,05*2*2,8+0,05*2*0,8)*4/1

00

657,47

79,9

15,03

0,55

195 24 4 8,809 2,61

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
19

14

228

31 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4 446,55

18,93

0,83

0,15

1786 76 3

1

2,2195 8,88
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
83

42

1911

3284 201 26

2

22,21

213

127

26455 22,21

32 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,525504
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*3

76,8 40

33 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

3 218,95
1950/1,2/7,57

657

34 ФЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,025
2,5/100

851,33

702,73

7,68

1,14

21 18 70,84 1,77

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
21

13

55

35 ФССЦ-24.3.03.13-0501
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 

(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,495
99,8*0,025

31,53 79

36 ФССЦ-24.3.05.09-0111
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Патрубок полиэтиленовый безнапорный 

канализационный раструбный, диаметр: 

100х3,5 мм, длина 250 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

1 23,5 24

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Установка зонтов

Раздел 8. Канализационные стояки
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37 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,56
5,6/10

151,53

40,16

21,59

3,63

85 22 12

2

4,048 2,27

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
22

14

121

38 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,616
1,1*5,6/10

1099,7 677

1583 40 12

2

4,04

43

27

12067 4,04

39 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

5,9
295*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

5711 465 222

20

9,016 53,19

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
524

267

6502

40 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

-649
-110*5,9

6,2 -4024

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Канализационные стояки

Раздел 9. Утепление перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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41 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

324,5
110*2,95

2,96
1976/75/1,2/7,57

961

42 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

324,5
110*2,95

6,63
4426,23/75/1,2/7,57

2151

43 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр 

(применительно)

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

37,8
0,07*540

140,31

84,78

55,53

8,7

5304 3205 2099

329

9,1252 344,93

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
3181

2120

10605

44 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

38,556
1,02*0,07*540

273,27 10536

45 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

2,95
295/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1118 1034 84

20

41,101 121,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
1170

675

2963
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46 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

4,7 1320 6204

47 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

0,36
36/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

730 60 4

1

20,8 7,49

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
48

31

809

28691 4764 2409

370

526,86

4923

3093

267961 526,86

48 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

11,781964
(0,15*2*68+0,35*2*3,33+0,1

9*2*2283,33+0,19*2*3,33+0,

05*4*4+0,25*2*470+0,19*2*

116,67+0,05*4*32)/100

38,62

27,17

11,45 455 320 135 3,1855 37,53

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
288

192

935

49 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

353,45892
0,3*1178,1964

27,62
6642/27/1,2/7,57

9763

10218 320 135 37,53

288

192

78095 37,53

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Утепление перекрытия

Сметная прибыль

Итого по разделу 10 Огнебиозащита

Раздел 11. Вывоз мусора

Раздел 10. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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50 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

14,62915
11,81*470/1000+0,42295+0,

6*13,6+0,112+0,3835

42,98 42,98 629 629

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 629

51 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,3

14,62915
11,81*470/1000+0,42295+0,

6*13,6+0,112+0,3835

11,42 11,42 167 167

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 167

796 796

5811

125093 9842 4397

505

1130,58

10055

6169

1865 83,67

4642 168,05

1006 11,24

94978

20879 331,42

280 2,59

277 8,44

1631 14,77

339 4,42

11661 384,73

2963 121,25

629

167

141317 1130,58

1031614 1130,58

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 11 Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Кровли

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Материалы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,3"

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Теплоизоляционные работы

  Полы

  Погрузо-разгрузочные работы
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110854

4397

10347

10055

6169

1031614 1130,58

      Накладные расходы

    Справочно, в базисных ценах:

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 4,7  470/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0,769  76,9/100

3 3 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 4,7  470/100

4 4 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

100 шт 0,02  2/100

5 5 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 1,356  135,6/100

6 6 Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 5 м3

м3 0,16

7 7 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

1000 

шт

0,064  0,16*0,4

8 8 Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

100 м 0,68  0,34/0,05/0,1/100

9 9 Проволока вязальная кг 0,00816  0,012*0,68

10 10 Установка элементов каркаса: из брусьев м3 0,1

11 11 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: потолков

100 м2 0,103  10,3/100

12 12 Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-

015

т 0,00307  0,0298*0,103

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. 

Свободы, д. 48

Раздел 2. Восстановление кирпичной кладки

Раздел 3. Замена кобылок

Страница 1 из 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

13 13 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,2249  

0,45*2*(30+2,9+3,2)/100+1,5*30*2

/100

14 14 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -3,148  -2,57*1,2249

15 15 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 3,6851  491/100-1,2249

16 16 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,474  -0,4*3,6851

17 17 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 13,7

18 18 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 4,91  491/100

19 19 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 3,328  6,4*520/1000

20 20 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 58

21 21 Ограждение кровель перилами 100 м 0,6  30*2/100

22 22 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 20

23 23 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 120

24 24 Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

шт 2

25 25 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 2

26 26 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,01667  0,02/0,04/0,15/2/100

Раздел 5. Кровельное ограждение

Раздел 6. Слуховые окна

Раздел 7. Установка зонтов

Раздел 4. Кровельное покрытие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

27 27 Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

100 кг 1,2866  

(5,6*2,8+(0,05*4,8+0,05*2,8+0,05*

0,8)*39,25)*4/100

28 28 Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

м3 0,01287  0,01*1,2866

29 29 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,296  

(3*2+0,05*4*2,8+0,05*2*4,8+0,05*

2*2,8+0,05*2*0,8)*4/100

30 30 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,296  

(3*2+0,05*4*2,8+0,05*2*4,8+0,05*

2*2,8+0,05*2*0,8)*4/100

31 31 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт 4

32 32 Герметик силиконовый: для наружных швов л 0,5255  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*3

33 33 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 3

34 34 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

100 м 0,025  2,5/100

35 35 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 мм

м 2,495  99,8*0,025

36 36 Патрубок полиэтиленовый безнапорный 

канализационный раструбный, диаметр: 100х3,5 

мм, длина 250 мм

шт 1

37 37 Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

10 м 0,56  5,6/10

38 38 Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 0,616  1,1*5,6/10

39 39 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 5,9  295*2/100

40 40 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -649  -110*5,9

Раздел 8. Канализационные стояки

Раздел 9. Утепление перекрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

41 41 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 324,5  110*2,95

42 42 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 324,5  110*2,95

43 43 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 37,8  0,07*540

44 44 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 38,556  1,02*0,07*540

45 45 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 2,95  295/100

46 46 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 4,7

47 47 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,36  36/100

48 48 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 11,782  

(0,15*2*68+0,35*2*3,33+0,19*2*2

283,33+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,2

5*2*470+0,19*2*116,67+0,05*4*32

)/100

49 49 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 353,459  0,3*1178,1964

50 50 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т 

груза

14,6292  

11,81*470/1000+0,42295+0,6*13,

6+0,112+0,3835

51 51 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т 

груза

14,6292  

11,81*470/1000+0,42295+0,6*13,

6+0,112+0,3835

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.

Раздел 10. Огнебиозащита

Раздел 11. Вывоз мусора
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