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Обозначение Наименование Примечание 

2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

2ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  2ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  2ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Жугина, д. 10». 

 
Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Жугина, д. 10. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 251061,68 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Жугина, д. 10» составляет: 

В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 2542 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 423,67 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2542 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Иваново, ул. Жугина, д. 10

1787,49 1787,49

1787,49 1787,49

1787,49 1787,49

1787,49 1787,49

1787,49 1787,49

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Жугина, д. 10

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 38,25

2,14% от 

1787490

2,14% от 0 2,14% от 0

38,25

38,25 38,25

3 Договор Проектные работы 251,06 251,06

251,06 251,06

1825,74 251,06 2076,8

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 36,51

2% от 

1825740

2% от 0 2% от 0

5,02

2% от 

251060

41,53

36,51 5,02 41,53

1862,25 256,08 2118,33

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 372,45

20% от 

1862250

20% от 0 20% от 0

51,22

20% от 

256080

423,67

372,45 51,22 423,67

2234,7 307,3 2542

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020г. "_____ " ______________2020г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,01
501/100

154,66

124,02

30,64 775 621 154 15,9 79,66

Всего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________16,161

_______________________1765,2

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул.  Жугина, д. 10

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Жугина, д. 10

Основание: 

_____________________1787,489

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты труда

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
615

373

1763

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,8297
182,97/100

79,44

66,92

12,52 145 122 23 8,58 15,7

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
121

73

339

3 ФЕРр58-3-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: водосточных труб с земли и 

подмостей

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,8
8*10/100

88,54

88,54

71 71 11,04 8,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
59

46

176

4 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

5,01
501/100

160,11

120,37

39,74

6,21

802 603 199

31

15,16 75,95

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
526

412

1740

5 ФЕРр58-4-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка парапетных решеток

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,0814
108,14/100

118,1

116,48

1,62 128 126 2 14,8 16

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
105

82

315

6 ФЕРр58-2-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,04
4/100

2720,29

2709,92

10,37 109 109 341,3 13,65

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
90

71

270
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,941
94,1/100

89,74

21,41

1,31

0,23

84 20 1 2,51 2,36

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
16

10

110

2114 1672 379

31

212,15

1532

1067

35677 212,15

8 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,4
0,5/0,05/0,1/100+0,3/0,05/0,

15/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

3584 1591 19

3

133,25 186,55

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
1323

1036

5943

9 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,0168
0,012*1,4

9,5

3584 1591 19

3

186,55

1323

1036

44989 186,55

10 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,812
0,45*2*28/100+1,5*(40*2+12

*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

5716 326 70

11

22,011 39,88

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
364

185

6265

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Замена кобылок

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Замена кобылок

Раздел 3. Кровельное покрытие
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11 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-4,65684
-2,57*1,812

1100 -5123

12 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,598
641/100-1,812

688,17

121,58

108,63

16,99

3164 559 499

78

14,881 68,42

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
688

350

4202

13 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-1,8392
-0,4*4,598

1100 -2023

14 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

19,2 1430 27456

15 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6,41
641/100

417,46

325,66

34,53

5,05

2676 2087 221

32

37,26 238,84

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
2289

1165

6130

Страница 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,3456
6,4*679/1000

10891,56 47330

17 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

140 37,49 5249

18 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

57,5
115/2

24,7
220/1,2/7,57

1420

85865 2972 790

121

347,14

3340

1701

688158 347,14

19 ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство желобов: подвесных

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,15
115/100

6790,41

308,12

26,26

4,01

7809 354 30

5

36,1215 41,54

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
388

197

8394

20 ФЕР12-01-035-03
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: прямых звеньев труб

(м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

80
8*10

9,12

1,32

730 106 0,138 11,04

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Кровельное покрытие

Раздел 4. Система водоотвода
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
114

58

902

21 ФССЦ-08.1.02.22-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Звенья водосточных труб из оцинкованной 

стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, 

марка ТВ-140

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

80
8*10

56,5 4520

22 ФЕР12-01-035-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: колен

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

24
8*2+8

1,42

1,32

34 32 0,138 3,31

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
35

18

87

23 ФССЦ-08.1.02.22-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 

мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

16
8*2

34,8 557

24 ФССЦ-07.2.07.13-0141
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Отливы (отметы) из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8 35,9 287

25 ФССЦ-08.1.02.07-0024
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 

мм, оцинковка

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

77
(10+1)*7

57,82 4452
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26 ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 

системы: воронок

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8 1,99

1,99

16 16 0,207 1,66

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
17

9

42

27 ФССЦ-08.1.02.01-0002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Воронка водосточная: из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 диаметром 215 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8 67,8 542

18947 508 30

5

57,55

554

282

149757 57,55

28 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,04
(40*2+12*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

159 71 68

7

7,6705 7,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
84

43

286

29 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

36 437,36
3895/1,2/7,57

15745

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Система водоотвода

Раздел 5. Кровельное ограждение
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30 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

216 35,89
959/3/1,2/7,57

7752

23656 71 68

7

7,98

84

43

180037 7,98

31 ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство слуховых окон

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4 313,96

65,03

24,44

3,46

1256 260 98

14

7,6245 30,5

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
290

148

1694

32 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4 934,79 3739

33 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,016667
0,02/0,04/0,15/2/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

34 3 20,8 0,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
2

2

38

5029 263 98

14

30,85

292

150

41415 30,85

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Кровельное ограждение

Раздел 6. Слуховые окна

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Слуховые окна

Раздел 7. Установка зонтов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Страница 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 ФЕР20-02-019-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

(100 кг)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,839708
(4,4*3,77+(0,05*7,2+0,05*4,

4+0,05*1,2)*39,25)*6/100+(4

,9*3,77+(0,05*7,2+0,05*4,9+

0,05*1,2)*39,25)*3/100

942,87

63,55

12,7

0,58

3620 244 49

2

6,923 26,58

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
283

175

4078

35 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,038397
0,01*3,839708

519,8 20

36 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,9069
(3,6*2+0,05*4*4,4+0,05*2*7,

2+0,05*2*4,4+0,05*2*1,2)*6/

100+(4,6*2+0,05*4*4,9+0,05

*2*7,2+0,05*2*4,9+0,05*2*1,

2)*3/100

279,28

65,03

11,53

0,28

253 59 10 6,1065 5,54

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
48

35

336

37 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,9069
(3,6*2+0,05*4*4,4+0,05*2*7,

2+0,05*2*4,4+0,05*2*1,2)*6/

100+(4,6*2+0,05*4*4,9+0,05

*2*7,2+0,05*2*4,9+0,05*2*1,

2)*3/100

657,47

79,9

15,03

0,55

596 72 14 8,809 7,99
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
58

43

697

38 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9
6+3

446,55

18,93

0,83

0,15

4019 170 7

1

2,2195 19,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
185

94

4298

8508 545 80

3

60,09

574

348

71385 60,09

39 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Очистка поверхности щетками

(м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

3,5 8,83

8,83

31 31 1,035 3,62

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
25

19

75

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Установка зонтов

Раздел 8. Канализационные стояки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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40 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,035
3,5/100

279,28

65,03

11,53

0,28

10 2 6,1065 0,21

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
2

1

13

41 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,035
3,5/100

657,47

79,9

15,03

0,55

23 3 1 8,809 0,31

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
2

2

27

42 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

1,576512
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*9

76,8 121

43 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

9 218,95
1950/1,2/7,57

1971
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44 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,4
24/10

151,53

40,16

21,59

3,63

364 96 52

9

4,048 9,72

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
95

63

522

45 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

2,64
1,1*24/10

1099,7 2903

5423 132 53

9

13,86

124

85

42634 13,86

46 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

8,9
445*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

8614 701 335

30

9,016 80,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
789

402

9805

47 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

-979
-110*8,9

6,2 -6070

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Канализационные стояки

Раздел 9. Утепление перекрытия
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48 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

489,5
110*4,45

2,96
1976/75/1,2/7,57

1449

49 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

489,5
110*4,45

6,63
4426,23/75/1,2/7,57

3245

50 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

57,4
0,07*820

140,31

84,78

55,53

8,7

8054 4867 3187

499

9,1252 523,79

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
4829

3220

16103

51 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

58,548
1,02*0,07*820

273,27 15999

52 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

4,45
445/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1686 1560 126

30

41,101 182,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
1765

1018

4469
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53 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

6,5 1320 8580

54 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

0,45
45/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

912 75 5

2

20,8 9,36

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
60

39

1011

42469 7203 3653

561

796,29

7443

4679

413254 796,29

55 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

16,556254
(0,2*2*40+0,15*2*100+0,19*

2*3200+0,65*0,3*2*4+0,19*

2*3,33+0,05*4*4+0,25*2*65

0+0,19*2*150+0,05*4*40)/10

0

38,62

27,17

11,45 639 450 189 3,1855 52,74

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
405

270

1314

56 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

496,68762
0,3*1655,6254

27,62
6642/27/1,2/7,57

13719

14358 450 189 52,74

405

270

113800 52,74

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 10 Огнебиозащита

Раздел 11. Вывоз мусора

Итого по разделу 9 Утепление перекрытия

Раздел 10. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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57 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

15,51412
11,81*501/1000+1,00634+0,

35227+0,6*10,6+0,8651+0,2

24+0,7896

42,98 42,98 667 667

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 667

58 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 4кв. 2019г. СМР=7,57

15,51412
11,81*501/1000+1,00634+0,

35227+0,6*10,6+0,8651+0,2

24+0,7896

11,42 11,42 177 177

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 177

844 844

6389

210797 15407 6203

754

1765,2

15672

9659

2102 95,36

8444 300,98

1158 12,07

40412 512,89

153840

1694 30,5

4078 26,58

1148 17,67

17939 586,25

4469 182,9

667

177

236128 1765,2

1787489 1765,2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 11 Вывоз мусора

  Кровли

  Материалы

  Деревянные конструкции

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"

    Справочно, в базисных ценах:

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Теплоизоляционные работы

  Полы

  Погрузо-разгрузочные работы
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189187

6203

16161

15672

9659

1787489 1765,2

      Накладные расходы

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 5,01  501/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 1,8297  182,97/100

3 3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

100 м 0,8  8*10/100

4 4 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 5,01  501/100

5 5 Разборка парапетных решеток 100 м 1,0814  108,14/100

6 6 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

100 шт 0,04  4/100

7 7 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 0,941  94,1/100

8 8 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из досок

100 м 1,4  

0,5/0,05/0,1/100+0,3/0,05/0,15/10

0

9 9 Проволока вязальная кг 0,0168  0,012*1,4

10 10 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,812  

0,45*2*28/100+1,5*(40*2+12*2)/10

0

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Жугина, д. 

10

Раздел 2. Замена кобылок

Раздел 3. Кровельное покрытие

Страница 1 из 5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

11 11 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -4,6568  -2,57*1,812

12 12 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 4,598  641/100-1,812

13 13 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,8392  -0,4*4,598

14 14 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 19,2

15 15 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 6,41  641/100

16 16 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 4,3456  6,4*679/1000

17 17 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 140

18 18 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт 57,5  115/2

19 19 Устройство желобов: подвесных 100 м 1,15  115/100

20 20 Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

м 80  8*10

21 21 Звенья водосточных труб из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-

140

м 80  8*10

22 22 Устройство металлической водосточной системы: 

колен

шт 24  8*2+8

23 23 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, 

диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт 16  8*2

24 24 Отливы (отметы) из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт 8

25 25 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

оцинковка

шт 77  (10+1)*7

26 26 Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

шт 8

Раздел 4. Система водоотвода
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

27 27 Воронка водосточная: из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт 8

28 28 Ограждение кровель перилами 100 м 1,04  (40*2+12*2)/100

29 29 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 36

30 30 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 216

31 31 Устройство слуховых окон шт 4

32 32 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 4

33 33 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,01667  0,02/0,04/0,15/2/100

34 34 Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

100 кг 3,83971  

(4,4*3,77+(0,05*7,2+0,05*4,4+0,0

5*1,2)*39,25)*6/100+(4,9*3,77+(0,

05*7,2+0,05*4,9+0,05*1,2)*39,25)*

3/100

35 35 Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

м3 0,0384  0,01*3,839708

36 36 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,9069  

(3,6*2+0,05*4*4,4+0,05*2*7,2+0,0

5*2*4,4+0,05*2*1,2)*6/100+(4,6*2

+0,05*4*4,9+0,05*2*7,2+0,05*2*4,

9+0,05*2*1,2)*3/100

37 37 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,9069  

(3,6*2+0,05*4*4,4+0,05*2*7,2+0,0

5*2*4,4+0,05*2*1,2)*6/100+(4,6*2

+0,05*4*4,9+0,05*2*7,2+0,05*2*4,

9+0,05*2*1,2)*3/100

38 38 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт 9  6+3

39 39 Очистка поверхности щетками м2 3,5

Раздел 5. Кровельное ограждение

Раздел 6. Слуховые окна

Раздел 7. Установка зонтов

Раздел 8. Канализационные стояки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

40 40 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,035  3,5/100

41 41 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,035  3,5/100

42 42 Герметик силиконовый: для наружных швов л 1,57651  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*9

43 43 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 9

44 44 Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

10 м 2,4  24/10

45 45 Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 2,64  1,1*24/10

46 46 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 8,9  445*2/100

47 47 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -979  -110*8,9

48 48 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 489,5  110*4,45

49 49 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 489,5  110*4,45

50 50 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 57,4  0,07*820

51 51 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 58,548  1,02*0,07*820

52 52 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 4,45  445/100

53 53 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 6,5

54 54 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,45  45/100

Раздел 10. Огнебиозащита

Раздел 9. Утепление перекрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

55 55 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 16,5563  

(0,2*2*40+0,15*2*100+0,19*2*320

0+0,65*0,3*2*4+0,19*2*3,33+0,05*

4*4+0,25*2*650+0,19*2*150+0,05*

4*40)/100

56 56 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 496,688  0,3*1655,6254

57 57 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 15,5141  

11,81*501/1000+1,00634+0,35227

+0,6*10,6+0,8651+0,224+0,7896

58 58 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 15,5141  

11,81*501/1000+1,00634+0,35227

+0,6*10,6+0,8651+0,224+0,7896

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.

Раздел 11. Вывоз мусора
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