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Обозначение Наименование Примечание 

2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

2ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  2ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  2ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Пожарского, д. 6». 

 
Местонахождение объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пожарского, д. 6. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

13436-ИФ/09 от 07.04.2020 г (1 квартал 2020г.). СМР – 7,32. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 107295,97 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пожарского, д. 6» составляет: 

В текущих ценах на 1 квартал 2020 года 1599,28 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 266,55 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1599,28 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1кв. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Пожарского, д. 6

1174,16 1174,16

1174,16 1174,16

1174,16 1174,16

1174,16 1174,16

1174,16 1174,16

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пожарского, 

д. 6

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 25,13

2,14% от 

1174160

2,14% от 0 2,14% от 0

25,13

25,13 25,13

3 Договор Проектные работы 107,3 107,3

107,3 107,3

1199,29 107,3 1306,59

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 23,99

2% от 

1199290

2% от 0 2% от 0

2,15

2% от 

107300

26,14

23,99 2,15 26,14

1223,28 109,45 1332,73

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 244,66

20% от 

1223280

20% от 0 20% от 0

21,89

20% от 

109450

266,55

244,66 21,89 266,55

1467,94 131,34 1599,28

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

5,317
531,7/100

154,66

124,02

30,64 822 659 163 15,9 84,54

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Стоимость единицы, руб.

Шифр и номер позиции 

норматива

_______________________12,609

______________________1391,48

Раздел 1. Демонтаж

Количество

Общая стоимость, руб.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пожарского, д. 6

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Пожарского, д. 6

Основание: 

_____________________1174,157

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
652

395

1869

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,368
36,8/100

79,44

66,92

12,52 29 25 4 8,58 3,16

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
25

15

69

3 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

5,317
531,7/100

160,11

120,37

39,74

6,21

851 640 211

33

15,16 80,61

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
559

437

1847

4 ФЕРр58-2-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,01
1/100

2466,21

2455,84

10,37 25 25 309,3 3,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
21

16

62

5 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

4,034
403,4/100

89,74

21,41

1,31

0,23

362 86 5

1

2,51 10,13

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
68

44

474

2089 1435 383

34

181,53

1324

908

31630 181,53

Раздел 2. Замена кобылок, стропил

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

2,1
0,4/0,05/0,1/100+1,3/0,05/0,

2/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

5375 2387 28

5

133,25 279,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
1985

1555

8915

7 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,0096
0,012*0,8

9,5

8 ФЕРр58-5-3
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из брусьев

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,078125
0,2/0,16/0,16/100

7247,89

1280,27

23,04

3,71

566 100 2 150,09 11,73

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
83

65

714

9 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,000938
0,012*0,078125

9,5

5941 2487 30

5

291,56

2068

1620

70484 291,56

10 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

1,5806
0,45*2*21/100+1,75*(29,8*2

+9,96*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

4986 284 61

9

22,011 34,79

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
316

161

5463

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Замена кобылок, стропил

Раздел 3. Кровельное покрытие

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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11 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

-4,062142
-2,57*1,5806

1100 -4468

12 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

3,5294
511/100-1,5806

688,17

121,58

108,63

16,99

2429 429 383

60

14,881 52,52

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
528

269

3226

13 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

-1,41176
-0,4*3,5294

1100 -1553

14 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

14,1 1430 20163

15 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

5,11
511/100

417,46

325,66

34,53

5,05

2133 1664 176

26

37,26 190,4

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
1825

930

4888
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16 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

3,4688
6,4*542/1000

10891,56 37781

17 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

42,4 37,49 1590

18 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

52,5
105/2

25,55
220/1,2/7,32

1341

64402 2377 620

95

277,71

2670

1360

500922 277,71

19 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,7952
(29,8*2+9,96*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

122 54 52

6

7,6705 6,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
65

33

220

20 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

32 452,29
3895/1,2/7,32

14473

21 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

190 37,12
959/3/1,2/7,32

7053

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Кровельное покрытие

Раздел 4. Кровельное ограждение

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Страница 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21648 54 52

6

6,1

65

33

159181 6,1

22 ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство слуховых окон

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

2 313,96

65,03

24,44

3,46

628 130 49

7

7,6245 15,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
145

74

847

23 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

2 934,79 1870

24 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,033333
0,02/0,04/0,15/2/100*2

2026,85

166,82

11,88

3,46

68 6 20,8 0,69

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
5

3

76

2566 136 49

7

15,94

150

77

20445 15,94

25 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,525504
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*3

76,8 40

Раздел 6. Канализационные стояки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Слуховые окна

Итого по разделу 4 Кровельное ограждение

Раздел 5. Слуховые окна

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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26 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

3 226,43
1950/1,2/7,32

679

27 ФЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,036
(0,7*2+2,2)/100

851,33

702,73

7,68

1,14

31 25 70,84 2,55

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
29

18

78

28 ФССЦ-24.3.03.13-0501
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 

(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

3,5928
99,8*0,036

31,53 113

29 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,92
9,2/10

151,53

40,16

21,59

3,63

139 37 20

3

4,048 3,72

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
36

24

199

30 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

1,012
1,1*9,2/10

1099,7 1113
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2115 62 20

3

6,27

65

42

16265 6,27

31 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

6,276
313,8*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

6074 495 236

21

9,016 56,58

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
557

284

6915

32 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

-690,36
-110*6,276

6,2 -4280

33 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

345,18
110*3,138

3,06
1976/75/1,2/7,32

1056

34 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

345,18
110*3,138

6,85
4426,23/75/1,2/7,32

2364

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Канализационные стояки

Раздел 7. Утепление перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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35 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр 

(Применительно)

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

40,6
0,07*580

140,31

84,78

55,53

8,7

5697 3442 2255

353

9,1252 370,48

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
3416

2277

11390

36 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

41,412
1,02*0,07*580

273,27 11317

37 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

3,138
313,8/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1189 1100 89

21

41,101 128,97

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
1244

717

3150

38 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

3,6 1320 4752

39 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

0,73
73/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

1480 122 9

3

20,8 15,18
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
98

63

1641

29649 5159 2589

398

571,21

5315

3341

280393 571,21

40 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

12,920946
(0,15*2*80+0,25*2*130+0,16

*4*7,81+(0,15*2*10+0,125*2

*16)*2+(0,19*2*3,33+0,05*4*

4)*2+0,19*2*2350+0,2*2*48

0+0,19*2*218,33+0,05*4*60)

/100

38,62

27,17

11,45 499 351 148 3,1855 41,16

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
316

211

1026

41 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

387,62838
0,3*1292,0946

28,57
6642/27/1,2/7,32

11075

11574 351 148 41,16

316

211

88579 41,16

42 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

15,777577
11,81*531,7/1000+0,2024+0

,6*13,3+0,056+1,184+0,075

8

42,98 42,98 678 678

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 678

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Огнебиозащита

Раздел 9. Вывоз мусора

Раздел 8. Огнебиозащита

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Утепление перекрытия
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43 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,32

15,777577
11,81*531,7/1000+0,2024+0

,6*13,3+0,056+1,184+0,075

8

11,42 11,42 180 180

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 180

858 858

6281

140842 12061 4749

548

1391,48

11972

7590

1938 87,7

11539 375,26

2189 26

20712 340,39

106366

847 15,25

191 2,55

12614 415,36

3150 128,97

678

180

160404 1391,48

1174157 1391,48

124032

4749

12609

11972

7590

1174157 1391,48

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Всего с учетом "1кв. 2020г. СМР=7,32"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Полы

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Материалы

  Деревянные конструкции

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Теплоизоляционные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Кровли

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 9 Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 5,317  531,7/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0,368  36,8/100

3 3 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 5,317  531,7/100

4 4 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

100 шт 0,01  1/100

5 5 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 4,034  403,4/100

6 6 Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

100 м 2,1  0,4/0,05/0,1/100+1,3/0,05/0,2/100

7 7 Проволока вязальная кг 0,0096  0,012*0,8

8 8 Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м 0,07813  0,2/0,16/0,16/100

9 9 Проволока вязальная кг 0,00094  0,012*0,078125

10 10 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,5806  

0,45*2*21/100+1,75*(29,8*2+9,96*

2)/100

11 11 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -4,0621  -2,57*1,5806

Раздел 2. Замена кобылок, стропил

Раздел 3. Кровельное покрытие

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. 

Кинешма, ул. Пожарского, д. 6
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

12 12 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 3,5294  511/100-1,5806

13 13 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,4118  -0,4*3,5294

14 14 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 14,1

15 15 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 5,11  511/100

16 16 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 3,4688  6,4*542/1000

17 17 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 42,4

18 18 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт 52,5  105/2

19 19 Ограждение кровель перилами 100 м 0,7952  (29,8*2+9,96*2)/100

20 20 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 32

21 21 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 190

22 22 Устройство слуховых окон шт 2

23 23 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 2

24 24 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,03333  0,02/0,04/0,15/2/100*2

25 25 Герметик силиконовый: для наружных швов л 0,5255  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*3

26 26 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 3

27 27 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

100 м 0,036  (0,7*2+2,2)/100

Раздел 4. Кровельное ограждение

Раздел 5. Слуховые окна

Раздел 6. Канализационные стояки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

28 28 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 мм

м 3,5928  99,8*0,036

29 29 Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

10 м 0,92  9,2/10

30 30 Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 1,012  1,1*9,2/10

31 31 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 6,276  313,8*2/100

32 32 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -690,36  -110*6,276

33 33 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 345,18  110*3,138

34 34 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 345,18  110*3,138

35 35 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 40,6  0,07*580

36 36 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 41,412  1,02*0,07*580

37 37 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 3,138  313,8/100

38 38 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 3,6

39 39 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,73  73/100

40 40 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 12,9209  

(0,15*2*80+0,25*2*130+0,16*4*7,

81+(0,15*2*10+0,125*2*16)*2+(0,

19*2*3,33+0,05*4*4)*2+0,19*2*23

50+0,2*2*480+0,19*2*218,33+0,0

5*4*60)/100

41 41 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 387,628  0,3*1292,0946

Раздел 9. Вывоз мусора

Раздел 7. Утепление перекрытия

Раздел 8. Огнебиозащита
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

42 42 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т 

груза

15,7776  

11,81*531,7/1000+0,2024+0,6*13,

3+0,056+1,184+0,0758

43 43 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т 

груза

15,7776  

11,81*531,7/1000+0,2024+0,6*13,

3+0,056+1,184+0,0758

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.
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