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Обозначение Наименование Примечание 

2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

2ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  
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Состав рабочей документации. 

Том Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1.  2ПСД/2020-АС Архитектурно-строительные решения  

2.  2ПСД/2020-СМ Сметная документация.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Вичугский район, 

Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 6». 

 
Местонахождение объекта: Ивановская обл., Вичугский район, Новописцовское городское 

поселение, п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 6. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

13436-ИФ/09 от 07.04.2020 г (1 квартал 2020г.). СМР – 7,6. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 90204,44 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская обл., Вичугский район, Новописцовское городское поселение, п. Ново-

Писцово, ул. Лесная, д. 6» составляет: 

В текущих ценах на 1 квартал 2020 года 1655,33 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 275,89 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1655,33 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1кв. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская обл., Вичугский район, 

Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово, ул. 

Лесная, д. 6

1235,75 1235,75

1235,75 1235,75

1235,75 1235,75

1235,75 1235,75

1235,75 1235,75

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Вичугский район, 

Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 6

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 26,45

2,14% от 

1235750

2,14% от 0 2,14% от 0

26,45

26,45 26,45

3 Договор Проектные работы 90,2 90,2

90,2 90,2

1262,2 90,2 1352,4

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 25,24

2% от 

1262200

2% от 0 2% от 0

1,8

2% от 90200

27,04

25,24 1,8 27,04

1287,44 92 1379,44

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 257,49

20% от 

1287440

20% от 0 20% от 0

18,4

20% от 

92000

275,89

257,49 18,4 275,89

1544,93 110,4 1655,33

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общая стоимость, руб.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Вичугский район, Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 6

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Вичугский район, Новописцовское городское поселение, п. Ново-

Писцово, ул. Лесная, д. 6

Основание: 

_____________________1235,752

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива

_______________________12,140

______________________1329,91

Раздел 1. Демонтаж

Количество

Стоимость единицы, руб.

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

5,1
510/100

154,66

124,02

30,64 789 633 156 15,9 81,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
627

380

1796

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,451
45,1/100

79,44

66,92

12,52 36 30 6 8,58 3,87

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
30

18

84

3 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

5,1
510/100

160,11

120,37

39,74

6,21

817 614 203

32

15,16 77,32

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
536

420

1773

4 ФЕРр58-2-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,04
4/100

2466,21

2455,84

10,37 99 99 309,3 12,37

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
82

64

245

5 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,394
39,4/100

89,74

21,41

1,31

0,23

35 8 1 2,51 0,99

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
6

4

45

1776 1384 366

32

175,64

1280

886

29959 175,64

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРр61-2-11
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест: более 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,18
18/100

2425,07

1263,88

20,94

9,05

437 227 4

2

142,65 25,68

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

79%

50%
181

115

733

7 ФЕР46-02-007-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте: до 5 м3

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,6 246,41

119,53

2,13 148 72 1 14,63 8,78

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
71

43

262

8 ФССЦ-06.1.01.05-0037
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,24
0,6*0,4

2027 486

1071 299 5

2

34,46

252

158

11256 34,46

9 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

1,06
0,53/0,05/0,1/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

2713 1205 14

2

133,25 141,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
1002

785

4500

10 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,01272
0,012*1,06

9,5

Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки

Раздел 3. Замена кобылок
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2713 1205 14

2

141,25

1002

785

34200 141,25

11 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

1,422
0,45*2*20/100+1,5*(30,5*2+

10,9*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

4485 256 55

9

22,011 31,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
286

146

4917

12 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

-3,65454
-2,57*1,422

1100 -4020

13 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

4,028
545/100-1,422

688,17

121,58

108,63

16,99

2772 490 438

68

14,881 59,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
603

307

3682

14 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

-1,6112
-0,4*4,028

1100 -1772

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Замена кобылок

Раздел 4. Кровельное покрытие
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15 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

14,2 1430 20306

16 ФЕР12-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: простой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

5,45
545/100

417,46

325,66

34,53

5,05

2275 1775 188

28

37,26 203,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
1947

992

5214

17 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

3,6992
6,4*578/1000

10891,56 40290

18 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

78,6 37,49 2947

67283 2521 681

105

294,31

2836

1444

543879 294,31

19 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,828
(30,5*2+10,9*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

127 56 54

6

7,6705 6,35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кровельное покрытие

Раздел 5. Кровельное ограждение

Страница 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
67

34

228

20 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

28 435,62
3895/1,2/7,6

12197

21 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

168 35,75
959/3/1,2/7,6

6006

18330 56 54

6

6,35

67

34

140076 6,35

22 ФЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

4 29,36

18,37

3,44

0,33

117 73 14

1

2,047 8,19

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
85

53

255

23 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

4 934,79 3739

24 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,016667
0,02/0,04/0,15/2/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

34 3 20,8 0,35

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Кровельное ограждение

Раздел 6. Слуховые окна

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
2

2

38

3890 76 14

1

8,54

87

55

30643 8,54

25 ФЕР20-02-019-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

(100 кг)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

1,996055
(3,8*3,77+(0,05*6+0,05*3,8+

0,05*1)*39,25)*4/100+(3,1*3

,77+(0,05*4,8+0,05*3,1+0,0

5*0,8)*39,25)*2/100

942,87

63,55

12,7

0,58

1882 127 25

1

6,923 13,82

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
147

91

2120

26 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,019961
0,01*1,996055

519,8 10

27 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,5354
(3,6*2+0,05*4*3,8+0,05*2*6

+0,05*2*3,8+0,05*2*1)*4/10

0+(3,6*2+0,05*4*3,1+0,05*2

*4,8+0,05*2*3,1+0,05*2*0,8)

*2/100

279,28

65,03

11,53

0,28

150 35 6 6,1065 3,27

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
28

21

199

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Слуховые окна

Раздел 7. Установка зонтов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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28 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,5354
(3,6*2+0,05*4*3,8+0,05*2*6

+0,05*2*3,8+0,05*2*1)*4/10

0+(3,6*2+0,05*4*3,1+0,05*2

*4,8+0,05*2*3,1+0,05*2*0,8)

*2/100

657,47

79,9

15,03

0,55

352 43 8 8,809 4,72

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
35

26

413

29 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

6
4+2

446,55

18,93

0,83

0,15

2679 114 5

1

2,2195 13,32

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
124

63

2866

5073 319 44

2

35,13

334

201

42621 35,13

30 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

6,6
330*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

6388 520 248

22

9,016 59,51

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Установка зонтов

Раздел 8. Утепление перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
585

298

7271

31 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

-726
-110*6,6

6,2 -4501

32 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

363
110*3,3

2,95
1976/75/1,2/7,6

1071

33 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

363
110*3,3

6,6
4426,23/75/1,2/7,6

2396

34 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр 

(Применительно)

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

42,7
0,07*610

140,31

84,78

55,53

8,7

5991 3620 2371

371

9,1252 389,65

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
3592

2395

11978

35 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

43,554
1,02*0,07*610

273,27 11902
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36 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

3,3
330/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1251 1157 94

22

41,101 135,63

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
1309

755

3315

37 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

5 1320 6600

38 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,47
47/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

953 78 6

2

20,8 9,78

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
62

40

1055

32051 5375 2719

417

594,57

5548

3488

312261 594,57

39 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

12,450346
(0,15*2*106+0,19*2*2366,67

+0,19*2*3,33+0,05*4*4+0,25

*2*500+0,19*2*141,67+0,05

*4*40)/100

38,62

27,17

11,45 481 338 143 3,1855 39,66

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Утепление перекрытия

Раздел 9. Огнебиозащита
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
304

203

988

40 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

373,51038
0,3*1245,0346

27,51
6642/27/1,2/7,6

10275

10756 338 143 39,66

304

203

85599 39,66

41 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

12,6814
11,81*510/1000+0,2481+0,6

*8,3+0,224+0,6084+0,5978

42,98 42,98 545 545

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 545

42 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

12,6814
11,81*510/1000+0,2481+0,6

*8,3+0,224+0,6084+0,5978

11,42 11,42 145 145

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 145

690 690

5244

143633 11573 4730

567

1329,91

11713

7253

2142 93,74

6518 230,94

1139 11,12

733 25,68

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Огнебиозащита

Раздел 10. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 10 Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
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107932

24179 373,49

2374 22,01

612 7,99

12965 429,31

3315 135,63

545

145

162599 1329,91

1235752 1329,91

127330

4730

12140

11713

7253

1235752 1329,91

  Материалы

  Кровли

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "1кв. 2020г. СМР=7,6"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

  Теплоизоляционные работы

  Полы

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 5,1  510/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 0,451  45,1/100

3 3 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 5,1  510/100

4 4 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

100 шт 0,04  4/100

5 5 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 0,394  39,4/100

6 6 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест: более 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,18  18/100

7 7 Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 5 м3

м3 0,6

8 8 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,24  0,6*0,4

9 9 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из досок

100 м 1,06  0,53/0,05/0,1/100

10 10 Проволока вязальная кг 0,01272  0,012*1,06

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., 

Вичугский район, Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 6

Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки

Раздел 3. Замена кобылок

Раздел 4. Кровельное покрытие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

11 11 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 1,422  

0,45*2*20/100+1,5*(30,5*2+10,9*2

)/100

12 12 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -3,6545  -2,57*1,422

13 13 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 4,028  545/100-1,422

14 14 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,6112  -0,4*4,028

15 15 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 14,2

16 16 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

100 м2 5,45  545/100

17 17 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 3,6992  6,4*578/1000

18 18 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 78,6

19 19 Ограждение кровель перилами 100 м 0,828  (30,5*2+10,9*2)/100

20 20 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 28

21 21 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 168

22 22 Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

шт 4

23 23 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 4

24 24 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,01667  0,02/0,04/0,15/2/100

Раздел 6. Слуховые окна

Раздел 7. Установка зонтов

Раздел 5. Кровельное ограждение
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

25 25 Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

100 кг 1,99606  

(3,8*3,77+(0,05*6+0,05*3,8+0,05*

1)*39,25)*4/100+(3,1*3,77+(0,05*4

,8+0,05*3,1+0,05*0,8)*39,25)*2/10

0

26 26 Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

м3 0,01996  0,01*1,996055

27 27 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,5354  

(3,6*2+0,05*4*3,8+0,05*2*6+0,05*

2*3,8+0,05*2*1)*4/100+(3,6*2+0,0

5*4*3,1+0,05*2*4,8+0,05*2*3,1+0,

05*2*0,8)*2/100

28 28 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,5354  

(3,6*2+0,05*4*3,8+0,05*2*6+0,05*

2*3,8+0,05*2*1)*4/100+(3,6*2+0,0

5*4*3,1+0,05*2*4,8+0,05*2*3,1+0,

05*2*0,8)*2/100

29 29 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт 6  4+2

30 30 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 6,6  330*2/100

31 31 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -726  -110*6,6

32 32 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 363  110*3,3

33 33 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 363  110*3,3

34 34 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 42,7  0,07*610

35 35 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 43,554  1,02*0,07*610

36 36 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 3,3  330/100

37 37 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 5

Раздел 8. Утепление перекрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

38 38 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,47  47/100

39 39 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 12,4503  

(0,15*2*106+0,19*2*2366,67+0,19

*2*3,33+0,05*4*4+0,25*2*500+0,1

9*2*141,67+0,05*4*40)/100

40 40 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 373,51  0,3*1245,0346

41 41 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 12,6814  

11,81*510/1000+0,2481+0,6*8,3+

0,224+0,6084+0,5978

42 42 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 12,6814  

11,81*510/1000+0,2481+0,6*8,3+

0,224+0,6084+0,5978

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.

Раздел 10. Вывоз мусора

Раздел 9. Огнебиозащита
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