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2ПСД/2020-СМ.СТ2 Состав тома 2  

2ПСД/2020-СРД Состав рабочей документации.  
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1 2 3 4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к  сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71». 

 
Местонахождение объекта: Ивановская обл., Приволжский район, Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции 

приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным 

единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), 

федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., 

доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. 

№81/пр. 

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 

13436-ИФ/09 от 07.04.2020 г (1 квартал 2020г.). СМР – 7,6. 

2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения 

сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. 

3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы 

ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам 

производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%. 

4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - 

МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по 

методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - 

МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

6. Стоимость проектных работ составляет 128166,95 рублей без учета НДС. 

7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 №468. 

8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96. 

9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, Приволжское городское поселение, г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71» составляет: 

В текущих ценах на 1 квартал 2020 года 2175,4 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 362,57 тыс. руб. 

 

 

                                     

      

Составил                                                                 Шишкина О. В. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2175,4 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1кв. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 ЛС Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д. 71

1614,57 1614,57

1614,57 1614,57

1614,57 1614,57

1614,57 1614,57

1614,57 1614,57

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

 Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 

области»

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прил. к постан. 

Правительства РФ от 

21.06.2010 №468

Осуществление строительного контроля - 2,14% 34,55

2,14% от 

1614570

2,14% от 0 2,14% от 0

34,55

34,55 34,55

3 Договор Проектные работы 128,17 128,17

128,17 128,17

1649,12 128,17 1777,29

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 32,98

2% от 

1649120

2% от 0 2% от 0

2,56

2% от 

128170

35,54

32,98 2,56 35,54

1682,1 130,73 1812,83

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 336,42

20% от 

1682100

20% от 0 20% от 0

26,15

20% от 

130730

362,57

336,42 26,15 362,57

2018,52 156,88 2175,4

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

М.П.

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:   Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________16,810

______________________1858,98

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, Приволжское городское поселение, г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71

Основание: 

_____________________1614,567

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты труда

 Некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Ивановской области»

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

6,346
634,6/100

154,66

124,02

30,64 981 787 194 15,9 100,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
779

472

2232

2 ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

1,299
129,9/100

79,44

66,92

12,52 103 87 16 8,58 11,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

99%=110%*0.9

60%=70%*0.85
86

52

241

3 ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

6,346
634,6/100

160,11

120,37

39,74

6,21

1016 764 252

39

15,16 96,21

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
666

522

2204

4 ФЕРр58-2-2
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,03
3/100

2466,21

2455,84

10,37 74 74 309,3 9,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
61

48

183

5 ФЕРр54-3-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка подшивки потолков: чистой из 

строганных досок

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,764
76,4/100

243,27

218,26

25,01

10,8

186 167 19

8

28,87 22,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%

80%
149

140

475

6 ФЕРр69-10-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Антисептирование древесины: водными 

растворами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

4,206
420,6/100

89,74

21,41

1,31

0,23

377 90 6

1

2,51 10,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
71

46

494

2737 1969 487

48

250,16

1813

1280

44308 250,16

7 ФЕРр58-5-4
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

2,64
1/0,05/0,1/100+0,64/0,05/0,

2/100

2559,69

1136,62

13,36

2,2

6758 3001 35

6

133,25 351,78

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
2496

1955

11209

8 ФССЦ-08.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проволока вязальная

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

31,68
12*2,64

9,5 301

9 ФЕРр58-5-5
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с 

осмолкой и обертывание толью

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,12
(4+8)/100

4305,57

1366,59

44,48

7,31

517 164 5

1

160,21 19,23

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%

65%
137

107

761

7576 3165 40

7

371,01

2633

2062

93260 371,01

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Замена кобылок, стропил

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Замена кобылок, стропил

Раздел 3. Кровельное покрытие
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10 ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: сплошной из досок

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

2,26325
0,45*2*(3,3*2+0,7*2+5,2*2+

2,1+8,3*2+3*2+1,3*2+3,6*4)

/100+1,75*(26,61*2+14*2+3,

2*2+4*2+1,4*2)/100

3154,25

179,83

38,43

6,01

7139 407 87

14

22,011 49,82

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
455

232

7826

11 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

-5,816553
-2,57*2,26325

1100 -6398

12 ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

4,08675
635/100-2,26325

688,17

121,58

108,63

16,99

2812 497 444

69

14,881 60,81

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
611

311

3734

13 ФССЦ-11.1.03.06-0087
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

-1,6347
-0,4*4,08675

1100 -1798

14 ФССЦ-11.1.03.06-0090
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 

сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

16,4 1430 23452
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15 ФЕР12-01-033-02
Приказ Минстроя России от 

15.06.2017 №886/пр

Монтаж кровли из профилированного листа 

для объектов непроизводственного 

назначения: средней сложности

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

6,35
635/100

504,22

387,49

40,04

5,84

3202 2461 254

37

43,7345 277,71

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
2698

1374

7274

16 ФССЦ-08.3.09.01-0020
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

4,3072
6,4*673/1000

10891,56 46912

17 ФССЦ-08.3.05.05-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 

м, толщиной: 0,55 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

243,8 37,49 9140

18 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-

0.45)

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

60
120/2

24,6
220/1,2/7,6

1476

19 ФЕР10-01-022-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подшивка потолков: досками обшивки

(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,764
76,4/100

4790,07

569,63

64,14

9,75

3660 435 49

7

65,9295 50,37

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

106%=118%*0.9

54%=63%*0.85
469

239

4368

89597 3800 834

127

438,71

4233

2156

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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729494 438,71

20 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,9842
(26,61*2+14*2+3,2*2+4*2+1

,4*2)/100

152,85

67,97

65,48

6,93

150 67 64

7

7,6705 7,55

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
80

41

271

21 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

(компл.)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

37 435,62
3895/1,2/7,6

16118

22 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

(м)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

219,7 35,75
959/3/1,2/7,6

7854

24122 67 64

7

7,55

80

41

184247 7,55

23 ФЕР20-02-002-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,5 м2

(шт)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

3 37,27

21,77

4,25

0,46

112 65 13

1

2,4265 7,28

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кровельное ограждение

Раздел 5. Слуховые окна

Итого по разделу 3 Кровельное покрытие

Раздел 4. Кровельное ограждение

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
76

47

235

24 ФССЦ-19.2.03.02-0143
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

3 934,79 2804

25 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,016667
0,02/0,04/0,15/2/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

34 3 20,8 0,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
2

2

38

2950 68 13

1

7,63

78

49

23385 7,63

26 ФЕР20-02-019-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

(100 кг)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

2,31687
(4,1*3,77+(0,05*6,6+0,05*4,

1+0,05*1,1)*39,25)*6/100

942,87

63,55

12,7

0,58

2185 147 29

1

6,923 16,04

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
170

105

2460

27 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,023169
0,01*2,31687

519,8 12

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Слуховые окна

Раздел 6. Установка зонтов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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28 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,4716
(2,93*2+0,05*4*4,1+0,05*2*

6,6+0,05*2*4,1+0,05*2*1,1)*

6/100

279,28

65,03

11,53

0,28

132 31 5 6,1065 2,88

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
25

19

176

29 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2)
(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,4716
(2,93*2+0,05*4*4,1+0,05*2*

6,6+0,05*2*4,1+0,05*2*1,1)*

6/100

657,47

79,9

15,03

0,55

310 38 7 8,809 4,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=90%*0.9

60%=70%*0.85
31

23

364

30 ФЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 

канала

(шт)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

6 446,55

18,93

0,83

0,15

2679 114 5

1

2,2195 13,32

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
124

63

2866

5318 330 46

2

36,39

350

209

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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44665 36,39

31 ФССЦ-14.5.01.07-0134
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Герметик силиконовый: для наружных швов

(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,525504
0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*3

76,8 40

32 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

(шт)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

3 218,1
1950/1,2/7,6

654

33 ФЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,02
2/100

851,33

702,73

7,68

1,14

17 14 70,84 1,42

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
16

10

43

34 ФССЦ-24.3.03.13-0501
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 

(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

1,996
99,8*0,02

31,53 63

35 ФЕР16-04-001-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм

(100 м)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,04
2*2/100

791,52

732,85

3,3

0,5

32 29 73,876 2,96

Итого по разделу 6 Установка зонтов

Раздел 7. Канализационные стояки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

115%=128%*0.9

71%=83%*0.85
33

21

86

36 ФССЦ-24.3.03.13-0306
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, 

диаметром: 50 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,3992
99,8*0,04/10

220,18 88

37 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

(10 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,5
5/10

151,53

40,16

21,59

3,63

76 20 11

2

4,048 2,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
20

13

109

38 ФССЦ-12.2.07.04-0148
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, 

внутренним диаметром 160 мм

(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,55
1,1*5/10

1099,7 605

1575 63 11

2

6,4

69

44

12829 6,4

39 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

7,618
380,9*2/100

967,89

78,8

37,59

3,36

7373 600 286

26

9,016 68,68

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Канализационные стояки

Раздел 8. Утепление перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

108%=120%*0.9

55%=65%*0.85
676

344

8393

40 ФССЦ-12.1.02.06-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

-935
-110*8,5

6,2 -5797

41 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

418,99
110*3,809

2,95
1976/75/1,2/7,6

1236

42 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

(м2)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

418,99
110*3,809

6,6
4426,23/75/1,2/7,6

2765

43 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр 

(Применительно)

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(м3)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции 

поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

49,21
0,07*703

140,31

84,78

55,53

8,7

6905 4172 2733

428

9,1252 449,05

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
4140

2760

13805

44 ФССЦ-12.2.05.05-0007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-

96) (применительно)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

50,1942
1,02*0,07*703

273,27 13717
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25;

 МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

3,809
380,9/100

378,98

350,59

28,39

6,81

1444 1336 108

26

41,101 156,55

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=123%*0.9

64%=75%*0.85
1512

872

3828

46 ФССЦ-11.1.03.06-0094
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, II сорта

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

5,87 1320 7748

47 ФЕРр69-7-1
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство: ходов на чердаке

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

0,61
61/100

2026,85

166,82

11,88

3,46

1236 102 7

2

20,8 12,69

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%

50%
81

52

1369

36627 6210 3134

482

686,97

6409

4028

357686 686,97

48 ФЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

(100 м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

17,003334
(0,15*2*200+0,25*2*64+0,2*

4*4+0,15*4*8+0,19*2*2733,

33+76,4*2+0,19*2*3,33+0,0

5*4*5+0,2*2*782,67+0,19*2*

216,67+0,05*4*56)/100

38,62

27,17

11,45 657 462 195 3,1855 54,16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Утепление перекрытия

Раздел 9. Огнебиозащита
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%=100%*0.9

60%=70%*0.85
416

277

1350

49 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

(кг)
(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

510,10002
0,3*1700,3334

27,51
6642/27/1,2/7,6

14033

14690 462 195 54,16

416

277

116911 54,16

50 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

18,849926
11,81*634,6/1000+0,7859+0

,6*14,6+0,168+1,489+0,152

4

42,98 42,98 810 810

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 810

51 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 1кв. 2020г. СМР=7,6

18,849926
11,81*634,6/1000+0,7859+0

,6*14,6+0,168+1,489+0,152

4

11,42 11,42 215 215

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

Всего с НР и СП 215

1025 1025

7790

186217 16134 5849

676

1858,98

16082

10144

2473 112,05

14358 476,5

475 22,06

1900 23,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Огнебиозащита

Раздел 10. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 10 Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Перекрытия (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30665 477,89

134661

4368 50,37

2887 27,7

539 7,03

15264 505,23

3828 156,55

810

215

212443 1858,98

1614567 1858,98

164234

5849

16810

16082

10144

1614567 1858,98

  Кровли

  Материалы

  Деревянные конструкции

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

      Накладные расходы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "1кв. 2020г. СМР=7,6"

    Справочно, в базисных ценах:

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Теплоизоляционные работы

  Полы

  Погрузо-разгрузочные работы

Проверил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 

полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 6,346  634,6/100

2 2 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 1,299  129,9/100

3 3 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 6,346  634,6/100

4 4 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

100 шт 0,03  3/100

5 5 Разборка подшивки потолков: чистой из 

строганных досок

100 м2 0,764  76,4/100

6 6 Антисептирование древесины: водными 

растворами

100 м2 4,206  420,6/100

7 7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из досок

100 м 2,64  1/0,05/0,1/100+0,64/0,05/0,2/100

8 8 Проволока вязальная кг 31,68  12*2,64

9 9 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и 

обертывание толью

100 м 0,12  (4+8)/100

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтаж

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская обл., 

Приволжский район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 

71

Раздел 2. Замена кобылок, стропил

Раздел 3. Кровельное покрытие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

10 10 Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2 2,26325  

0,45*2*(3,3*2+0,7*2+5,2*2+2,1+8,

3*2+3*2+1,3*2+3,6*4)/100+1,75*(

26,61*2+14*2+3,2*2+4*2+1,4*2)/1

00

11 11 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -5,8166  -2,57*2,26325

12 12 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 

брусков

100 м2 4,08675  635/100-2,26325

13 13 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 -1,6347  -0,4*4,08675

14 14 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

м3 16,4

15 15 Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

средней сложности

100 м2 6,35  635/100

16 16 Профилированный лист оцинкованный: НС35-

1000-0,6

т 4,3072  6,4*673/1000

17 17 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,55 мм

м2 243,8

18 18 Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) шт 60  120/2

19 19 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 0,764  76,4/100

20 20 Ограждение кровель перилами 100 м 0,9842  

(26,61*2+14*2+3,2*2+4*2+1,4*2)/

100

21 21 Ограждение кровли Borge 120 со 

снегозадержателем 3м

компл. 37

22 22 Труба снегозадерживающая овальная BORGE 

оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

м 219,7

Раздел 4. Кровельное ограждение

Раздел 5. Слуховые окна
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6

23 23 Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,5 м2

шт 3

24 24 Решетки вентиляционные алюминиевые 

"АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм

шт 3

25 25 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,01667  0,02/0,04/0,15/2/100

26 26 Установка кронштейнов под вентиляционное 

оборудование

100 кг 2,31687  

(4,1*3,77+(0,05*6,6+0,05*4,1+0,0

5*1,1)*39,25)*6/100

27 27 Раствор готовый кладочный цементный марки: 

100

м3 0,02317  0,01*2,31687

28 28 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,4716  

(2,93*2+0,05*4*4,1+0,05*2*6,6+0,

05*2*4,1+0,05*2*1,1)*6/100

29 29 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,4716  

(2,93*2+0,05*4*4,1+0,05*2*6,6+0,

05*2*4,1+0,05*2*1,1)*6/100

30 30 Устройство колпаков над шахтами в два канала шт 6

31 31 Герметик силиконовый: для наружных швов л 0,5255  0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*3

32 32 Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) 

СИЛИКОН

шт 3

33 33 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм

100 м 0,02  2/100

34 34 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 мм

м 1,996  99,8*0,02

35 35 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм

100 м 0,04  2*2/100

36 36 Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, 

диаметром: 50 мм

10 м 0,3992  99,8*0,04/10

37 37 Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

10 м 0,5  5/10

Раздел 6. Установка зонтов

Раздел 7. Канализационные стояки
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38 38 Трубки высокотемпературные из вспененного 

каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним 

диаметром 160 мм

10 м 0,55  1,1*5/10

39 39 Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой

100 м2 7,618  380,9*2/100

40 40 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП- 350б

м2 -935  -110*8,5

41 41 Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 м2 418,99  110*3,809

42 42 Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 

50х1,5 м

м2 418,99  110*3,809

43 43 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 49,21  0,07*703

44 44 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) 

(применительно)

м3 50,1942  1,02*0,07*703

45 45 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 3,809  380,9/100

46 46 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 5,87

47 47 Устройство: ходов на чердаке 100 м 0,61  61/100

48 48 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 17,0033  

(0,15*2*200+0,25*2*64+0,2*4*4+0

,15*4*8+0,19*2*2733,33+76,4*2+0

,19*2*3,33+0,05*4*5+0,2*2*782,67

+0,19*2*216,67+0,05*4*56)/100

49 49 Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 кг 510,1  0,3*1700,3334

50 50 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 18,8499  

11,81*634,6/1000+0,7859+0,6*14,

6+0,168+1,489+0,1524

Раздел 10. Вывоз мусора

Раздел 8. Утепление перекрытия

Раздел 9. Огнебиозащита
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51 51 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза 18,8499  

11,81*634,6/1000+0,7859+0,6*14,

6+0,168+1,489+0,1524

Составил:  _________________ //Шишкина О. В.

Проверил:  _________________ //Шишкина О. В.
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